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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Леонтьев  09.20 

Пояснительная записка 
 

Стадия Лист Листов 
Проверил Овчинников  09.20 П 1 10 

    ООО  
«СтройКонтрольБизнес»     

    

1. Введение 
Проектная документация на ремонт дороги по улице Балахнина (от ул. Люлина до пер. 

Тихий), в городском округе Иваново выполнена ООО «СтройКонтрольБизнес» в 2020 году. 
Проектная документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных 

документов: 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018); 
• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ивановской 
области»; 

• Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова, утвержденные 
решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 N 235; 

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»; 

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (последняя редакция); 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к проектной и рабочей документации»; 

• ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая 
классификация»; 

• ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. 
Технические требования»; 

• ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств»; 

• ГОСТ Р 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. 
Технические требования»; 

• ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для 
дорожной разметки. Технические требования»; 

• ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»; 
• Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования (Взамен ВСН 24-88) (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис); 

• ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест 
производства дорожных работ»; 

• ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»; 

• ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»; 
• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 

2.05.02.85*»; 
• СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция       

СНиП 3.06.03.85» 
• Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений (утвержденные приказом 

Госстроя России от 15.12.1999 № 153); 
• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-

10-75»; 
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  • ПНСТ 184-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон»; 
• ПНСТ 183-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные»; 
• ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования»; 
• ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования»; 
• ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования». 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом. 
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  2. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта 

  Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь участка ремонта  
в границах производства работ м2 23 000,00 

2 Класс дороги  дорога обычная 

3 Категория улиц и дорог  улица в зоне жилой застройки 

4 Интенсивность движения авт./сут. менее 1000 

5  Протяженность автомобильной дороги  
 по проектной оси 

 
 м 

 
563,0 

6  Расчетная скорость км/ч 50 
7  Число полос движения шт. 2 

8 

Конструкция дорожной одежды 
 

Тип 1 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВЛ 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из А5 ВЛ 

Тип 2 
Двуслойное покрытие: 
- верхний слой из асфальтобетона А16ВЛ толщиной 
0,04 м; 
- нижний слой из асфальтобетона А22НН толщиной 
0,06 м на выравнивающем слое из щебня М-800 (для 
засыпки ям) с заклинкой асфальтобетонным 
гранулятом 

Тип 3 
Однослойное покрытие из асфальтобетона А16ВН 
толщиной 0,05 м на выравнивающем слое из А32НН 
и выравнивающем слое из щебня М-800 с заклинкой 
асфальтобетонным гранулятом 
 

9 

Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 
- Тип 3 

 
м2 

м2 

м2 

 
3472,5 
230,6 
1823,4 

10 Площадь покрытия тротуаров: м2 1686,7 

11 Колодцы инженерных коммуникаций: 
− регулирование высотного положения 

 
шт. 

 
44 
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  3. Сведения о топографических, инженерно-геологических, 

гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях  
участка ремонта 

3.1 Краткая характеристика района проложения трассы 
Автомобильная дорога по переулку 1-й Курьяновский расположена во Фрунзенском районе 

города Иванова. Ремонтируемый участок автомобильной дороги соединяет Тихий переулок с улицей 
Люлина. 

Существующее асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги находится в 
неудовлетворительном состоянии, бортовой камень отсутствует. На существующих тротуарах 
наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия. Частично отсутствуют (находятся в 
неудовлетворительном состоянии) технические средства организации дорожного движения. Тактильная 
плитка отсутствует. 

3.2 Климат 
По климатическим условиям участок принадлежит к умеренному широтному поясу средней 

полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В (рисунок 
1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схематическая карта климатического районирования 
 

В таблицах 2 и 3 приведены климатические параметры теплого и холодного периодов года для г. 
Иваново, согласно СП 131.13330.2012. 

 
    Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года 

№  
п/п Наименование показателей Величина 

1 Барометрическое давление, гПа 995 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 20,9 

Район 
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  3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25,1 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23,3 

5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха  наиболее теплого месяца, 
оС 11,1 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 72 

8 Средняя месячная относительн. влажность воздуха наиболее теплого месяца в 
15 ч. (%) 56 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 437 

10 Суточный максимум осадков, мм 78 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,8 
 
    Таблица 3. Климатические параметры холодного периода года 

№ 
п/п Наименование показателей Величина 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью 

0,98 -38 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  оС,  
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -30 

5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -45 

7 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,1 

8 

Продолжительность (сут)  
и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤ 0оС 
продолжительность 152 

9 средняя температура -7,4 

10 
≤ 8оС 

продолжительность 219 

11 средняя температура -3,9 

12 
≤ 10оС 

продолжительность 236 

13 средняя температура -2,9 

14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 

15 Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, 
% 84 

16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 209 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9 

19 Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 
8оС, м/с 4,2 

 
Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат района 

носит умеренно континентальный характер. Это выражается в умеренно холодной снежной зиме и в 
умеренно теплом и довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается большой 
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  амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят существенные коррективы 
в континентальность местного климата и определяют преобладание переносов воздуха южных и западных 
направлений. Это, в свою очередь, находит выражение в виде погодных аномалий – летних периодов 
жары и зимних, иногда затяжных, оттепелей. 

Зима продолжительная, умеренно морозная со значительным снежным покровом. Самый 
холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11,90С. Период со среднесуточной 
температурой ниже –50С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических воздушных масс вызывают 
похолодания до –25-300С. Абсолютный минимум температуры –450С. 

Лето относительно короткое, умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года – июль, со 
средней месячной температурой +17,60С. В июне – августе в дневные часы температура воздуха может 
подниматься до +28-290С, а в особо теплые годы – до +30-350С. Абсолютный максимум температуры 
+380С. 

Характерные температуры воздуха для г. Иваново в соответствии с данными СП 131.13330.2012 
приведены в таблице 4. 
   Таблица 4. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяц  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок проектирования 
относится: 

−  по давлению ветра к I району (нормативное значение ветрового давления составляет 23 
кгс/м2); 

−  по снеговой нагрузке к IV району (расчетный вес снегового покрова составляет 240 кгс/м2). 
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  4. Принципиальные проектные решения 

4.1 Технические нормативы 
В соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, согласно 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений» 
проектируемая автомобильная дорога относится: 

• К улице местного значения с параметрами: 
− расчетная скорость движения – 50 км/час; 
− наибольший продольный уклон – 80 ‰; 
− наименьший радиус кривых в плане – 140 м; 
− число полос движения – 2; 
− ширина полосы движения – 3,5 м; 
− ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м. 
Параметры проектируемой автомобильной дороги приняты согласно утвержденному 

Техническому заданию на разработку проектной документации. 
4.2 План трассы 

Проектируемая автомобильная дорога соединяет Тихий переулок с улицей Люлина. Общая 
протяженность проектируемой дороги составляет 563,0 м. 

По улице Балахнина проектной документацией предусмотрено движение 
автотранспортных средств и пешеходов. Ширина проезжей части – в границах существующего 
покрытия. 

Все необходимые данные представлены на чертеже «Детальный план М 1:500» в 
графической части данного тома. 

4.3 Дорожная одежда 
Проектной документацией предусмотрено выполнение работ по восстановлению 

изношенных покрытий существующей автомобильной дороги, ликвидации колейности, засыпке 
ям и выбоин и восстановлению поперечных уклонов проезжей части. Для устранения дефектов 
покрытия, устранения колейности, а также частичного выравнивания поперечного профиля 
производится фрезерование существующего покрытия, а также устройство выравнивающего 
слоя. 

Принята следующая конструкция дорожных одежд: 
Тип 1: 

• фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия; 
• выравнивающий слой из асфальтобетона А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 

по ГОСТ 33133-2014; 
• покрытие из асфальтобетона А16ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 

33133-2014 толщиной 0,05 м. 
Тип 2: 

• выравнивающий слой из щебня М 800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом; 

• нижний слой покрытия из асфальтобетона А22НН по ПНСТ 184-2019 на БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,06 м; 

• верхний слой покрытия из асфальтобетона А16ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 толщиной 0,05 м. 

Тип 3: 
• выравнивающий слой из щебня М 800 фр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014 с 

заклинкой асфальтобетонным гранулятом; 
• выравнивающий слой из асфальтобетона А32НН по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 

по ГОСТ 33133-2014; 
• покрытие из асфальтобетона А16ВЛ по ПНСТ 184-2019 на БНД 70/100 по ГОСТ 

33133-2014 толщиной 0,05 м. 
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  4.4 Пешеходные коммуникации 

Проектной документацией предусмотрен ремонт существующих тротуаров и устройство 
недостающих. 

Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения в местах 
пересечения пешеходных переходов с проезжей частью автомобильных дорог высота бортового 
камня не должна превышать 1,5 см. (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» п. 5.1.5). Бордюрные пандусы на пешеходных 
переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной для пешеходов, 
и не должны выступать на проезжую часть. Продольные уклоны пешеходных коммуникаций 
соответствуют нормативным требованиям, что не препятствует передвижению маломобильных 
групп населения. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Дорожная одежда тротуаров принята следующей конструкцией: 
Тип 4: 

• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 
70/100 по ГОСТ 33133-2014 на выравнивающем слое из той же смеси. 

Тип 5: 
• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 

70/100 по ГОСТ 33133-2014; 
• устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята. 

Тип 6: 
• асфальтобетон марки А5 ВЛ толщиной 0,04 м по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 

70/100 по ГОСТ 33133-2014; 
• выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16 мм по ГОСТ 32703-2014 с 

заклинкой асфальтобетонным гранулятом. 
Все необходимые данные представлены на чертежах «Детальный план М 1:500», «Схема 

раскладки тактильных плит М 1:100», «Установка бортового камня М 1:10» в графической части 
данного тома. 

4.5 Обустройство дорог, организация и безопасность движения 
Для обеспечения безопасности движения и информирования водителей об условиях и 

особенностях движения проектной документацией предусмотрена установка дорожных знаков и 
устройство горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Установка знаков предусмотрена на круглых металлопластиковых стойках. Дорожные 
знаки приняты I типоразмера. 

Дорожная разметка принята согласно ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования». 

В целях повышения потребительских качеств автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения предусмотрены работы по восстановлению тротуаров. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Все необходимые данные представлены на чертежах «Технические средства организации 
дорожного движения. М 1:500» «Детальный план. М 1:500» в графической части данного тома. 

 
4.6 Устройство и переустройство коммуникаций 
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  Проектом предусмотрено регулирование высотного положения люков колодцев 

инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.  
Внимание! 

Производство каких-либо работ вблизи инженерных коммуникаций без присутствия 
представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, 

категорически запрещается. 
 

5. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
Все виды работ требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, СНиП 12–04–2004 
«Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство, а также пособия 
«Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог».  

В соответствии с требуемыми инструкциями по охране труда, рабочие должны быть 
проинструктированы по технике безопасности и обучены работам, которые они должны 
выполнять. После окончания обучения, а в дальнейшем ежегодно, следует проводить проверку 
знания инструкций по охране труда, утверждённых руководителем организации. Проверка 
знаний должна проводиться комиссией. Результаты проверки следует оформлять записью в 
журнале и в удостоверении установленной формы. Инженерно-технический персонал 
строительной организации обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам 
проведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны быть 
разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность труда 
в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». На участке производства 
работ обеспечивается выполнение требований СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические 
требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Условия труда при производстве работ по объекту относятся к 2-й группе 
производственных процессов, связанных с работой на открытом воздухе при различных 
температурах окружающей среды, в условиях воздействия влаги, солнечного тепла, 
конвекционного тепла от асфальтобетонной смеси. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и 
оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты, работающих 
возлагается на главного инженера организации;  

− за техническое состояние машин и средств субподрядных организаций – на 
организацию, на балансе которой они находятся; 

− за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда - на организацию, в 
штате которой состоят работающие; 

− за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на 
организацию, осуществляющую работы. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами. 

На объекте необходимо предусмотреть установку вагонов-бытовок, в которых должны 
находиться аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской 
помощи. В каждом вагоне-бытовке необходимо установить бачок с питьевой водой, качество 
которой соответствует санитарным требованиям. 

Дорожно-строительная техника и транспортные средства должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов по безопасности труда.  

К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по 
технике безопасности и имеющие удостоверения на право управления машиной. 

Запрещается устранять любые неисправности и производить переоборудование машин 
при работающем двигателе. 

При разравнивании насыпей высотой более 1,5 метров автогрейдерами расстояние между 
внешними колёсами и бровкой земляного полотна должно быть не менее 1 метра. 

При работе экскаваторов запрещается находиться под стрелой и ковшом.  
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  При затрудненной разгрузке транспортных средств запрещается подниматься в кузов 

автосамосвала, а застрявшую в кузове смесь выгружать только с помощью специальных скребков 
и лопат с длинными ручками. 

При работе двух или нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистанция 
между ними должна быть не менее 10 метров. 

При работе в ночное время участок производства работ должен быть освещён, а 
работающие машины должны иметь лобовой и задний сигнальный свет. 

На участках прохождения коммуникаций работы необходимо производить по наряд-
допуску в присутствии владельца. 

Все работающие должны соблюдать правила внутреннего распорядка, относящиеся к 
охране труда, в соответствии с Типовыми материалами внутреннего трудового распорядка. 

Необходимо обеспечить своевременное оповещение всех подразделений о резких 
переменах погоды (гроза и т.п.). 

Инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие 
производители работ, участковые механики) периодически, не реже одного раза в год, должны 
проходить проверку знаний правил техники безопасности и производственной санитарии. Перед 
допуском к работе вновь зачисляемых работников производится инструктаж по технике 
безопасности труда. 

При производстве дорожных работ необходимо соблюдать технологическую 
последовательность производственных операций таким образом, чтобы предыдущая операция не 
являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 

При производстве работ устанавливаются опасные для людей зоны, которые обозначают 
знаками безопасности и надписями установленной формы, а также сигнальными ограждениями, 
удовлетворяющими требованиям ВСН 37-84 и ГОСТ Р 52289-2004.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин определяются 
расстоянием в пределах 5 метров, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте 
или инструкции завода-изготовителя. Запрещается поднимать краном элементы, засыпанные 
грунтом, неправильно уложенные на раствор. В этих случаях необходимо расчистить элемент и 
обеспечить возможность свободного подъема его краном. 

Электромонтажные работы вести согласно СП 76.13330.2016 и ПЭУ изд. 7. 
При варке битумной мастики в котле заполнение его допускается не более чем на 3/4 

объема. Запрещается загружать в котел влажный материал.  При возгорании битума в котле 
следует плотно закрыть горловины крышкой и заглушить топку. Запрещается заливать горящий 
битум водой. Тушить огонь можно только сухим песком и огнетушителями. Исполнители работ 
должны быть осведомлены о степени токсичности применяемых материалов, мерах 
профилактики, способах защиты от их вредного воздействия и оказания первой помощи. 

Материалы (конструкции, оборудование) размещаются на выровненных площадках с 
принятием мер против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, раскатывания 
складируемых материалов. 

Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
средствами противопожарной защиты. 

Все работы выполнять под руководством прораба (мастера). 
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033-84. 
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты 

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием 
ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

Работа машин вблизи выемок с неукреплёнными откосами разрешается только за 
пределами призмы обрушения грунта. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 
уклон не более 1:10. Движение автомобилей на производственной территории, площадках и 
подъездных путях к ним должны регулироваться дорожными знаками и указателями. 
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  Производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание 

доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Места подхода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. 

Строительные площадки в темное время суток должны быть освещены. Материалы 
(конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил по 
охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, 
просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. Примечание

м2

м3/т 86,81 / 164,94

п.м

м3/т 70,56 / 169,34

- БР100.30.15; п.м
м3/т 60,90 / 146,15

- БР100.20.8 п.м
м3/т 9,66 / 23,19

зн./ст. 7 / 3
т

0+00-5+63 563 м3/т 1,89 / 4,73

м2

м3/т 1,68 / 3,32

м2

м3/т 2,52 / 3,52

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ).
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Иваново по улице Балахнина (от ул. Люлина до пер. Тихий)

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков
на глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км

41,94

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах
устройства тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 21 км

41,94

Демонтаж железобетонных конструкций с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км

641

151

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,080

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на
толщину до 0,05 м с перемещ. на 8 км в штабель, ширина фрезы –
2 м.

3 472,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км:

792

Количество

0+00-5+63 563 Существующее а/б покрытие шириной 7,0 м имеет колеи, 
глубокие ямы и выбоины с оголением щебеночного основания. 
Поперечный уклон не обеспечен.

0+00-5+63 563 Состояние существующего бортового камня
неудовлетворительное, не соответствует требованиям
нормативов. Необходима замена

0+00-5+63 563 Существующие дорожные знаки находятся в
неудовлетворительном состоянии

Тротуар зосорен железобетонными конструкциями

0+00-5+63 563 Тактильная плитка на подходах к пешеходным переходам
отсутствует

по состоянию на 25.09.2020
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. ПримечаниеКоличество

м2

м3/т 1,73 / 3,42

м2

м3/т 328,21 / 541,55

м2

м3/т 135,52 / 223,60

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 2,59 / 1,68

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 60,77 / 148,89

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 173,63 / 425,39

1,0418

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 
5 ВЛ

3 472,50

1,0418

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

3 472,50

0,0978

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с
последующей транспортировкой на 21 км в мусор

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором
емкостью ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной
одежды тротуаров) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 21 км в мусор

1 129,30

978,00

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108
л.с.):

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором
емкостью ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной
одежды кромок проезжей части, парковок и примыканий) с
погрузкой автосамосвалы и транспортировкой на 21 км в мусор

1 823,40

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км

6,900+00-5+63 563 Существующие крышки смотровых колодцев инженерных
коммуникаций нуждаются в корректировке высотного положения

0+00-5+63 563 Разрушенные кромки проезжей части, парковки, примыкания,
тротуары занесены грунтом

0+00-5+63 563 Боковая видимость ограничена. Требуется расчистка
прилегающих к дороге площадей от кустарника

0+00-5+63 563 Существующее покрытие шириной 7,0 м имеет колеи, и
выбоины. Поперечный уклон не обеспечен.
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. ПримечаниеКоличество

ТИП-2

м2

м3пл.т/т 6,92 / 12,21

м2

м3/т 6,92 / 13,15

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 13,84 / 32,94

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 11,54 / 28,26

ТИП-3

м2

м3пл.т/т 328,21 / 578,97

м2

м3/т 54,70 / 103,93

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 109,40 / 260,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 91,17 / 223,37

1,0940

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси
марки А 32 НН

1 823,40

0,5470

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

1 823,40

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 1 823,40

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного
гранулята (старогодний материал) с погрузкой и
транспортировкой из штабеля на 8 км

1 823,40

0,1384

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси
марки А 22 НН толщиной 0,06 м

230,70

0,0692

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси
марки А 16 ВЛ толщиной 0,05 м

230,70

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 230,70

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного
гранулята (старогодний материал) с погрузкой и
транспортировкой из штабеля на 8 км

230,70

Существующее покрытие шириной 7,0 м имеет сетку трещин и 
просадки, колеи и выбоины. Поперечный уклон не обеспечен.

5+04-5+63

Существующая дорожная одежда съездов, парковок, кривых 
сопряжения полностью разрушена

5630+00-5+63
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. ПримечаниеКоличество

Восстановление тротуаров

ТИП-4

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 15,78 / 38,65

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 3,16 / 7,73

ТИП-5

0+00-5+63 563 м2

м3/т 24,20 / 45,98

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 9,68 / 23,72

ТИП-6

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 135,52 / 239,05

м2

м3/т 33,88 / 64,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 45,17 / 110,67

Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

1 282

754

0,6776

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси
марки А 5 ВЛ толщиной 0,04 м

1 129,30

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси
марки А 5 ВЛ толщиной 0,04 м

242,00

1 129,30

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного
гранулята (старогодний материал) с погрузкой и
транспортировкой из штабеля на 8 км

1 129,30

0,0947

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси
марки А 5 ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же
смеси

315,50

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного 
гранулята (старогодний материал) с погрузкой и 
транспортировкой из штабеля на 8 км

242,00

0,0726

0+00-5+63 563 Существующее покрытие тротуаров находится в
неудовлетворительном состоянии

Существующая дорожная одежда тротуаров находится в 
неудовлетворительном состоянии

0+00-5+63 563 Существующая дорожная одежда тротуаров полностью
разрушена

0+00-5+63 563 Бортовой камень вдоль проезжей части и тротуаров находится в
неудовлетворительном состоянии или отсутствует
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. ПримечаниеКоличество

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 55,00 / 90,75

м3/т 21,00 / 39,90

м3пл.т/т 52,00 / 91,73

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 41,94 / 2,10

Укладка тактильной плитки м2

Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

Восстановление газонного ограждения п м
Восстановление дорожных зеркал

3+07-3+51 Для повышения безопасности дорожного движения необходима 
установка дорожных зеркал

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.

- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

Установка обзорного универсального сферического зеркала DL-
600

шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 24 / 22

 шт
Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

159,00

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

80,00

194,00

Восстановление металлопластиковых стоек диаметром 63 мм
(длина стойки - 4 м) под обзорные зеркала

2

2

2

0,192
0,096
0,09

6

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны
тротуаров (старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 8
км из штабеля

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-
16 мм 

41,94

0+00-5+63 563 Дорожные знаки и дорожная разметка находятся в 
неудовлетворительном состоянии и не соответствуют 
требованиям ГОСТ

   

0+00-5+63 563 Тактильная плитка на подходах к пешеходным переходам
отсутствует

0+00-5+63 563 Существующие консольные опоры находятся в 
неудовлетворительном состоянии
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Границы 
работ

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм. ПримечаниеКоличество

п.м

п.м

Линия 1.12 (сплошная) шириной 0,40 м, термопластик белый п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 84,00 / 33,60
- желтая линия п.м/м2 84,00 / 33,60

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

шт.Регулирование высотного положения люков колодцев
инженерных коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж
опорной плиты ОП-1к)

44

Составил: инженер-проектировщик                                                       / В.С. Леонтьев /

3,50

4,83

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

247,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

16,00

Существующие крышки смотровых колодцев инженерных 
коммуникаций нуждаются в корректировке высотного положения

5630+00-5+63
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№ 
п/п Наименование работ Ед.

изм. Примечание

м2

м3/т 86,81 / 164,94

п.м
м3/т 70,56 / 169,34

- БР100.30.15; п.м
м3/т 60,90 / 146,15

- БР100.20.8 п.м
м3/т 9,66 / 23,19

м2

м3/т 0,80 / 2,00

зн./ст. 7 / 3
т

Демонтаж металлических столбиков с перемещением в металлолом шт./т 8 / 0,09

м3/т 1,89 / 4,73

м2

м3/т 1,68 / 3,32

м2

м3/т 2,52 / 3,52

м2

м3/т 1,73 / 3,42

п.м
м3/т 29,99 / 59,38

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по объекту: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского 

округа Иваново по улице Балахнина (от ул. Люлина до пер. Тихий)

Количество

41,94

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3 472,50

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км:

792

Демонтаж железобетонных конструкций с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 21 км

Разборка бетонной призмы (в местах расположения ТБО) вручную с
помощью отбойных молотков с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 21 км

8,00

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 8 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

641

151

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,080

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 21 км

6,90

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства
тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор
на 21 км

41,94

833Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м 
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 21 км
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п.м
м3/т 78,64 / 129,75

- под бортовой камень марки БР100.30.15 п.м
м3/т 44,87 /74,04

- под бортовой камень марки БР100.20.8 п.м
м3/т 33,77 /55,72

м2

м3/т 328,21 / 541,55

м2

м3/т 135,52 / 223,60

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

- кустарник средний га.

м3/т 2,59 / 1,68

га./шт. 0,0028 / 11

Корчевка пней корчевателем-собирателем с перемещением до 35 м шт.

Засыпка подкоренных ям-воронок от пней шт.

Погрузка и транспортировка в мусор на 21 км:
- стволов деревьев м3/т 5,40 / 3,23994
- ветвей и сучьев деревьев м3/т 4,95 / 0,6732
- пней м3/т 0,88 / 0,264

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 60,77 / 148,89

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 173,63 / 425,39

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды кромок
проезжей части, парковок и примыканий) с погрузкой автосамосвалы и
транспортировкой на 21 км в мусор

1 823,40

Расчистка от грунта 2 гр. (плотность 1,65 т/м3) экскаватором емкостью
ковша 0,5 м3 (в местах полного разрушения дорожной одежды тротуаров)
с погрузкой автосамосвалы и транспортировкой на 21 км в мусор

1 129,30

Валка леса средней крупности густого dст. до 32 см с разделкой
древесины

11

11

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1,0418

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5
м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень, в том
числе:

1 244,00 

978,00

Перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.):

0,0978

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой на 21 км в мусор

641

603

1,0418

3 472,50

3 472,50

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 5 ВЛ
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ТИП-2

м2

м3пл.т/т 6,92 / 12,21

м2

м3/т 6,92 / 13,15

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 13,84 / 32,94

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 11,54 / 28,26

ТИП-3

м2

м3пл.т/т 328,21 / 578,97

м2

м3/т 54,70 / 103,93

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 109,40 / 260,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 91,17 / 223,37

Укладка битумной ленты

Укладка битумной ленты на стыках асфальтобетона п.м
- в том числе на съездах, примыканиях и парковках п.м

Восстановление тротуаров

ТИП-4

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 15,78 / 38,65

- в том числе выравнивающий слой: м3/т 3,16 / 7,73

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 230,70

0,1384

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм 1 823,40

1,0940

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН

1 823,40

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
22 НН толщиной 0,06 м

230,70

0,0692

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
16 ВЛ толщиной 0,05 м

230,70

0,5470

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки А 16 ВЛ
толщиной 0,05 м

1 823,40

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 8
км

230,70

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 8
км

1 823,40

1 014,00

0,0947

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м на выравнивающем из той же смеси

315,50

451,00
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ТИП-5

м2

м3/т 24,20 / 45,98

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 9,68 / 23,72

ТИП-6

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 8-16 мм м2

м3пл.т/т 135,52 / 239,05

м2

м3/т 33,88 / 64,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 45,17 / 110,67

Укрепление съездов к гаражам асфальтобетонным гранулятом

м3/т 4,65 / 8,84

м2

м3/т 4,65 / 8,84

Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 55,00 / 90,75

м3/т 21,00 / 39,90

м3пл.т/т 52,00 / 91,73

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 41,94 / 2,10

Укладка тактильной плитки м2

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 8
км

1 129,30

0,6776

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

1 129,30

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята 
(старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из штабеля на 8 
км

242,00

0,0726

242,00

1 129,30

1 282

Перевозка асфальтобетонного гранулята (старогодний материал) из
штабеля на 8 км

Укрепление съездов к гаражам втапливанием асфальтобетонного
гранулята (старогодний материал)

77,50

754

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

41,94

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 8 км из штабеля
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Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ

Рытье траншеи баровой установкой (группа грунта II) п.м/м3 31,05 / 13,97

Доработка грунта вручную (группа грунта II) м3

Устройство подстилающего слоя из песка мелкого по дну траншеи м3

Крепление стен котлована инвентарными щитами м2

п.м
м3

Доработка грунта вручную (группа грунта III) м3

Укладка футляра ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 п.м

п.м

Прокладка сигнальной ленты ЛСЭ-150 в грунте м

Обратная засыпка траншеи старогодним грунтом м3

Уплотнение грунта пневмотрамбовками (группа грунта II) м3

п.м/шт. 35,00 / 2

Протаскивание футляра ПНД Dy 20 мм SDR 11 п.м

Протягивание в трубе ПНД Dy 20 мм кабеля ВВГнГ 3х2,5 п.м

шт.

м

шт.

м

шт.

Восстановление кабельных линий для подключения опор ОККСГ (с 
применением метода ГНБ под проезжей частью)

Прокладка футляра под дорогой методом ГНБ установкой МНБ-50 (или
аналог) на глубине 0,90 м

65,00

80,00

120

Крепление силового кабеля к конструкциям проектируемых опор
морозостойкими хомутами

120

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

1,55

1,55

20,00

Разработка траншеи баровой установкой глубиной до 1 м (ширина
траншеи 0,30 м) (группа грунта - III)

31,05
9,32

Присоединение к существующей линии освещения ВЛИ-0,4 кВ
ответвительными зажимами Р-645

9

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям существующих
опор освещения в гофрированной трубе до ввода в грунт

18

Крепление гофрированной трубы к телу существующей опоры освещения
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

36

Прокладка силового кабеля ВВГнг 3х2,5 по конструкциям
проектируемых опор

0,93

36,05

Протягивание в футляре ПНД 16 Dy 20 мм SDR11 кабеля марки ВВГнг
3х2,5

36,05

31,05

9,32

9,32
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шт.

шт.

шт.

Установка консольных опор под дорожные знаки шт.

Бурение ям под закладную деталь опоры шт.

Устройство фундамента из монолитного бетона В15 F200 W6 м3

Обратная засыпка котлована вручную м3

Монтаж закладной детали фундамента ЗДФ-0,273-2,5-б шт.

Монтаж закладной детали фундамента ЗДФ-0,273-3,0-б шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

Монтаж рамки дорожного знака 900*900 одинарной шт.

шт.

шт.

шт.

Восстановление газонного ограждения п м
Восстановление дорожных зеркал

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

Монтаж светильников для пешеходного перехода CORVETTE
CROSSING LED 110(R) 5000K 

6

Монтаж светильников для подходов к пешеходному переходу марки
CORVETTE LED 55(W2) 4000K RU

6

кронштейн приставной вылет 500 мм (RAL 9005, шагрень, матовая) под
ОККСГ и ОГКСГ

12

Монтаж дорожных знаков светодиодных пешеходный переход
двусторонних (с внутренней LED подсветкой 220V)

6

6

Установка знака дорожного 5.19.1 / 5.19.2 "Пешеходный переход"
квадрат 600 мм, пленка тип Б "высокая интенсивность"

12

1,50

5

1

Установка опор круглоконических светофорных ОККСГ 7,0-3,5 оцинк.,
окраш. RAL 9005, шагрень, матовая

5

Установка опор круглоконических светофорных ОККСГ 7,0-6,0 оцинк.,
окраш. RAL 9005, шагрень, матовая

1

Монтаж цоколя стеклопластиковый черный под опоры ОГКСГ и ОККСГ 6

Монтаж выключателя автоматического однополюсного 6A C S201 6кА
12

Установка ответвительных коробок с клеммным зажимом 100х100х50
IP65 черная 10х1,5-4 мм2 внутрь проектируемой опоры

6

Крепление ответвительных коробок к телу проектируемой опоры
стальными стяжками СКС-2 (316) 12х1000

6

6

6

7,50

0,096

2
0,192

0,09
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шт.

Установка обзорного универсального сферического зеркала DL-600 шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 24 / 22

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

- информационные: шт.
6.4.5Д шт.
6.4.9Д шт.
6.4.17Д шт.

шт.

- приоритета: шт.
2.1 шт.
2.4 шт.
2.5 шт.

 шт
Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

п.м

Линия 1.12 (сплошная) шириной 0,40 м, термопластик белый п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 84,00 / 33,60
- желтая линия п.м/м2 84,00 / 33,60

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

22

Восстановление металлопластиковых стоек диаметром 63 мм (длина
стойки - 4 м) под обзорные зеркала

6
2

3,50

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

80,00

22
2,112
1,056

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

0,99

2

2

194,00

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмер

9

159,00

7

4
1

9
4

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью I типоразмер

15

15

4,83

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

247,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

16,00

42



Установка уличных табличек
 

зн./ст. 2 / 4
м2

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / В.С. Леонтьев /

2,2
Установка уличной таблички (2200 мм х 500 мм) с логотипом программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

44

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

43
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Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

09.20Леонтьев

Детальный план

М 1:500

1

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

ТИП - 1

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Устройство битумной ленты
на стыках асфальтобетона

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжую часть

Тр
от

уа
р

Про
езж

ая 
час

ть

СОГЛАСОВАННО:

Начальник управления благоустройства

Администрации города Иванова

________________________ С.Н. Бобышев

" ___ " _____________ 2019 г.

≤0
,0
0

1:15

1:15
≤3

БР 100.20.8

БР 100.30.15

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравнивающем слое из той же смеси*

ТИП - 5

Фрезерование существующего

асфальтобетонного покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - асфальтобетон)

- 0,05

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А5ВЛ по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014 - 0,05

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из асфальтобетона

А32НН по ПНСТ 184-2019 на битуме БНД 70/100

по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

09.20

ООО "СтройКонтрольБизнес"

Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Балахнина (от ул.Люлина до пер. Тихий)

ПСД-244-11
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Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 8-16

мм по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой

асфальтобетонным гранулятом

Условные обозначения:

дорожная одежда по ТИПу-1

ось проектируемой автодороги

дорожная одежда по ТИПу-3

проектируемый бортовой 

камень БР100.20.8

тактильная плитка

подрубка кромки

Схема понижения бортового камня в местах

пересечения тротуара и подъезда к домам

дорожная одежда по ТИПу-5

НТТ ПК 0+00

КТТ ПК 5+63

демонтаж
ж/б плиты

проектируемый бортовой 

камень БР100.30.15

вырубка деревьев

рубка кустарника

Опора ОКСГ 7,0-3,5

- 0,04

Асфальтобетон марки  А5ВЛ по ПНСТ 184-2019

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

ТИП - 4

Выравнивающий слой из асфальтобетонного

гранулята

дорожная одежда по ТИПу-6

Примечания:

1. Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения, в местах пересечения пешеходных путей с проезжей

частью предусмотрено занижение бортового камня.

2. При устройстве а/б покрытия тротуаров, следует учитывать необходимость открытия дверей, калиток, ворот и устраивать,

при необходимости, пониженные участки тротуаров. При этом поперечный уклон тротуара должен быть направлен в сторону от

зданий и ограждений.

3. Все размеры на чертеже указаны в метрах.

4. Г-образные опоры вблизи перекрестков разместить не ближе 2 метров от края проезжей части.

вырубка дерева

ТИП - 3

Опора ОКСГ 7,0-6,0

а/б крошка

дорожное зеркало

дорожная одежда по ТИПу-4

вырубка дерева

Ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых:

Овчинников

разборка
ж/б призмы

ТИП - 2

О
сь

 а
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т
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и

Устройство битумной ленты
на стыках асфальтобетона

- 0,05
ТИП - 6

дорожная одежда по ТИПу-2

демонтаж
ж/б конструкций

Асфальтобетон марки А16ВЛ по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Асфальтобетон марки А22НН по ПНСТ 184-2019

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 - 0,06

Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом
Выравнивающий слой из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм

по ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным

гранулятом

дорожные зеркала
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Формат А4

Схема установки бортового камня

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

Примечание:

1. Все размеры на чертеже даны в метрах;

2. Конструкция дорожной одежды показана условно.

Расход материала

0
,1

0
,2

0,1 0,1

0
,1
5 0
,0
5

0
,2

0,1 0,1

Дорожная одежда

проезжей части

Дорожная одежда

тротуара

Бортовой камень

БР 100х30х15

Бортовой камень

БР 100х20х8

Наименование Длина, м Масса, т

Объем блока.

Бетон В30

F200, м³

Объем бетона

на основание

В15 F200, м³

БР 100х30х15 1.0 0,1 0,043 0,05

БР 100х20х8 1.0 0,038 0,016 0,048

Схема понижения бортового камня при устройстве

схода с тротуара на проезжую часть
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Смирнова

Ремонт автомобильной дороги обчего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Балахнина (от ул.Люлина до пер. Тихий)

ПСД-244-11

Овчинников

47



Примечания:

1. Тактильные указатели изображены схематично

2. Применять тактильную плитку размером 0,3х0,3 м

3. Раскладка плитки выполняется по ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования"

4. Все размеры на чертеже даны в метрах

0,8

Проезжая частьГазон Газон

ГазонГазон

Проезжая часть

Т
ро
т
уа
р

Газон

Газон

Га
зо
н

0,80,8

Т
р
о
т
у
а
р

Т
р
о
т
у
а
р

Схема раскладки тактильных плит

П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

ООО

"СтройКонтрольБизнес"

Формат А4
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Ремонт автомобильной дороги общего пользования

местного значения городского округа Иваново

по улице Балахнина (от ул.Люлина до пер. Тихий)

ПСД-244-11

Овчинников
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Формат А4

Установка дорожных знаков

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

1 2 3
1

2

3

2 3

Последовательность расположения

нескольких знаков на одной опоре

Очередность размещения знаков

различных групп на одной опоре

должна быть следующей:

- знаки приоритета

- предупреждающие

- предписывающие

- особых предписаний

- запрещающие

- информационные

- знаки сервиса

При размещении на одной опоре знаков одной группы

очередность их расположения определяется номером

знака в группе.

1 1 2

3

0.0035

А А

А - А

Б

Б

Б - Б

металлопластиковая стойка

(L - 5 м, d - 83 мм, масса - 40 кг.)R-0.35

1.
0

0
.1

монолитный

бетон В15 F200 W6

0.35

Установка стоек дорожных знаков Ведомость объемов работ

на установку стоек

N

п/п
 Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-

во

1

2

 Рытьё котлована  м³ 0.096

 м³
Монолитный бетон

В15 F200 W6
3

 Стойка металлопластиковая:

 - длина стойки

 - диаметр

 - масса

1

5,0

83

40,0

шт.

м

мм

кг

0.045

Примечания:

1. Дорожные знаки приняты по ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

дорожные. Технические требования".

2. Знаки необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств"

3. Заполнение пазух производить смесью грунта с каменными материалами с послойным уплотнением

 трамбовками толщиной слоя 0.1 м.

4. Приняты металлопластиковые стойки (L - 5 м, d - 83 мм, вес - 40 кг.)

5. Все размеры даны в м.

h - 2.0-4.0 -  в населенном 

пункте

(на протяжении одной дороги h  

должна быть одинаковой)

0.5-2.0

0
.0
5

h

Верхний обрез фундамента опоры знака должен быть

заподлицо с поверхностью присыпной бермы или земли.

Если в месте выезда на дорогу устанавливают несколько

знаков на одной опоре, знаки 5.13.1, 5.13.2 располагают

над другими знаками

смесь грунта

с каменными

материалами

Смесь грунта с каменными

материалами, в т.ч.:

- грунт

- кам. материал (щебень)

 м³

 м³

 м³

0.048

0.024

0.024
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Пример оформления уличной таблички

Формат А3

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

2200

5
0
0

7
5

5
0

7
5

7
5

Примечания:

1. Размер логотипа по вертикали должен быть не менее 30% от размера таблички.

Не допускается искажение пропорций логотипа

2. Используемый шрифт - Sector Bold

3. Используемый цвет шрифта - CMYK (0/0/0/100)

4. Площадь знака - 1.10 м2
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Пример оформления информационного

щита "Паспорт объекта"

Формат А3
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"УТВЕРЖДАЮ"

(рук. дорожного предприятия)

"___" ____________ 20__г.

Организация движения и ограждение места производства дорожных

работ, выполняемых на участке автомобильной дороги, проходящей

по ул. Балахнина (от ул.Люлина до пер. Тихий) в г. Иваново

Название организации _______________________________________________________

Название объекта ___________________________________________________________

Вид и характер дорожных работ _______________________________________________

Сроки исполнения работ _____________________________________________________

Ответственный за проведение дорожных работ __________________________________

Составитель схемы:   Должность ______________________________________________

Фамилия ________________________________________________

Телефон ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского

округа Иваново по улице Балахнина (от ул.Люлина до пер. Тихий)

Примечания:

1. Схема организации движения и ограждение мест производства дорожных работ составлена в соответствии с

ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ".

2. Дорожные знаки должны соответствовать по ГОСТ Р 32945-2014.

3. Временные дорожные знаки устанавливаются с учетом постоянной дислокации дорожных знаков.

4. Ответственный за производство работ должен находится на месте производства работ.

5. Дорожные рабочие должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

6. Рекомендуется установка знаков на желтом фоне.

7. Применяются знаки II типоразмера.

8. Применяются металлические стойки d-76мм.

9. На границах участков дорожных работ следует установить информационные щиты с указанием организации,

фамилии ответственного лица, руководящего работами, и номер его служебного телефона.

15 м min 30
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Условные обозначения:

- дорожные знаки

- конус дорожный

- автомобиль прикрытия

- паспорт объекта

- зона производства дорожных работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОДД ул. Балахнина (от ул. Люлина до пер. Тихий).
График обустройства.

 Ведомость дорожных знаков, разметки горизонтальной и вертикальной
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой
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направляющие устр-ва справа

Тротуары справа

2-я от осевой
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улица Балахнина

Приложение 1

ширина 2 м; мат. а/б
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой
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