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ПСД-244-11 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Составил Овчинников 11.20 

Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 
Проверил Волосухин 11.20 П 1 10 

ООО  
«СтройКонтрольБизнес» 

1. Введение
Проектная документация на ремонт дороги по улице Радищева (от ул. Лежневской  

до ул. Ташкенской), в городском округе Иваново выполнена ООО «СтройКонтрольБизнес» в 
2020 году. 

Проектная документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных 
документов: 

• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);

• Постановление Правительства Ивановской области от 29.12.2017 N 526-п «Об
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования
Ивановской области»;

• Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова,
утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 N 235;

• СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений»;

• Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (последняя редакция);

• ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные
требования к проектной и рабочей документации»;

• ГОСТ 33382-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Техническая
классификация»;

• ГОСТ 32961-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые.
Технические требования»;

• ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств»;

• ГОСТ Р 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.
Технические требования»;

• ГОСТ 32830-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для
дорожной разметки. Технические требования»;

• ГОСТ 26633-2015 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
• Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего

пользования (Взамен ВСН 24-88) (приняты письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-
28/1270-ис);

• ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест
производства дорожных работ»;

• ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев
канализационных, водопроводных и газопроводных сетей. Технические условия»;

• ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия»;
• СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП

2.05.02.85*»;
• СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция

СНиП 3.06.03.85»
• Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений (утвержденные приказом

Госстроя России от 15.12.1999 № 153);
• СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП
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  III-10-75»; 
• ПНСТ 183-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные 

дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные»; 
• ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 

дорожные вязкие. Технические требования»; 
• ГОСТ 32703-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из 

горных пород. Технические требования»; 
• ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. 

Технические требования». 
• ГОСТ Р 58406.1-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-

мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.» 
• ГОСТ Р 58406.2-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие 

асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.» 
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории 
Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных проектом. 
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2. Технико-экономическая характеристика проектируемого объекта
  Таблица 1. Основные технико-экономические показатели 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 4 

1 Площадь участка ремонта  
в границах производства работ м2 23 200,00 

2 Класс дороги дорога обычная 

3 Категория улиц и дорог магистральная улица районного 
значения 

4 Интенсивность движения авт./сут. более 1000 

5  Протяженность автомобильной дороги  
 по проектной оси  м 555,0 

6  Расчетная скорость км/ч 60 
7  Число полос движения шт. 2 

8 

Конструкция дорожной одежды Тип 1 
Однослойное покрытие из асфальтобетона ЩМА16 
по ПБВ 60 толщиной 0,05 м на выравнивающем 
слое из А16 ВЛ средней толщиной 0,0175 м 

Тип 2 
Двухслойное покрытие с верхним слоем из 
асфальтобетона ЩМА16 на ПБВ 60 толщиной 0,05 
м и нижним слоем из асфальтобетона А32НН 
средней толщиной 0,06 м на выравнивающем слое 
из щебня М-800 средней толщиной 0,15 м с 
заклинкой асфальтобетонным гранулятом 
 

9 

Площадь покрытия проезжей части: 
- Тип 1 
- Тип 2 

м2 

м2 
4509,9 
943,9 

10 Площадь покрытия тротуаров: м2 3928,8 

11 Колодцы инженерных коммуникаций: 
− регулирование высотного положения шт. 1 
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3. Сведения о топографических, инженерно-геологических,
гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях 

участка ремонта 
3.1 Краткая характеристика района проложения трассы 

Автомобильная дорога по улице Радищева расположена во Фрунзенском районе города Иванова. 
Ремонтируемый участок автомобильной дороги соединяет улицу Лежневскую с улицей Ташкентской. 

Существующее асфальтобетонное покрытие автомобильной дороги находится в 
неудовлетворительном состоянии, бортовой камень отсутствует. На существующих тротуарах 
наблюдается разрушение асфальтобетонного покрытия. Частично отсутствуют (находятся в 
неудовлетворительном состоянии) технические средства организации дорожного движения. Тактильная 
плитка отсутствует. 

3.2 Климат 
По климатическим условиям участок принадлежит к умеренному широтному поясу средней 

полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-В (рисунок 
1). 

Рис. 1. Схематическая карта климатического районирования 

В таблицах 2 и 3 приведены климатические параметры теплого и холодного периодов года для г. 
Иваново, согласно СП 131.13330.2012. 

    Таблица 2. Климатические параметры теплого периода года 
№ 
п/п Наименование показателей Величина 

1 Барометрическое давление, гПа 995 

2 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,95 20,9 

3 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,98 25,1 

4 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС 23,3 

Район 
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5 Абсолютная максимальная температура воздуха, оС 38 

6 Средняя суточная амплитуда  температуры воздуха  наиболее теплого месяца, 
оС 11,1 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 72 

8 Средняя месячная относительн. влажность воздуха наиболее теплого месяца в 
15 ч. (%) 56 

9 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 437 

10 Суточный максимум осадков, мм 78 

11 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

12 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 2,8 

    Таблица 3. Климатические параметры холодного периода года 
№ 
п/п Наименование показателей Величина 

1 Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, 
обеспеченностью 

0,98 -38 

2 0,92 -34 

3 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,  оС, 
обеспеченностью 

0,98 -34 

4 0,92 -30 

5 Температура воздуха, оС обеспеченностью 0,94 -17 

6 Абсолютная минимальная температура воздуха, оС -45 

7 Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС 7,1 

8 

Продолжительность (сут)  
и средняя температура воздуха (оС) 
периода со средней суточной 
температурой воздуха 

≤ 0оС 
продолжительность 152 

9 средняя температура -7,4 

10 
≤ 8оС 

продолжительность 219 

11 средняя температура -3,9 

12 
≤ 10оС 

продолжительность 236 

13 средняя температура -2,9 

14 Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 85 

15 Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, 
% 84 

16 Количество осадков за ноябрь-март, мм 209 

17 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

18 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,9 

19 Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 
8оС, м/с 4,2 

Из-за сравнительно большой удаленности от бассейна Атлантического океана климат района 
носит умеренно континентальный характер. Это выражается в умеренно холодной снежной зиме и в 
умеренно теплом и довольно дождливом лете. Континентальность климата подчеркивается большой 
амплитудой колебаний суточных и годовых температур. 

Тем не менее, ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья вносят существенные 
коррективы в континентальность местного климата и определяют преобладание переносов воздуха 
южных и западных направлений. Это, в свою очередь, находит выражение в виде погодных аномалий – 
летних периодов жары и зимних, иногда затяжных, оттепелей. 
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Зима продолжительная, умеренно морозная со значительным снежным покровом. Самый 
холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11,90С. Период со среднесуточной 
температурой ниже –50С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических воздушных масс вызывают 
похолодания до –25-300С. Абсолютный минимум температуры –450С. 

Лето относительно короткое, умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года – июль, со 
средней месячной температурой +17,60С. В июне – августе в дневные часы температура воздуха может 
подниматься до +28-290С, а в особо теплые годы – до +30-350С. Абсолютный максимум температуры 
+380С. 

Характерные температуры воздуха для г. Иваново в соответствии с данными СП 131.13330.2012 
приведены в таблице 4. 
   Таблица 4. Средняя месячная и годовая температура воздуха (0С) 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Температура -11,9 -10,9 -5,1 4,1 11,4 15,8 17,6 15,8 10,1 3,5 -3,1 -8,1 3,3 

Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» участок проектирования 
относится: 

−  по давлению ветра к I району (нормативное значение ветрового давления составляет 23 
кгс/м2); 

−  по снеговой нагрузке к IV району (расчетный вес снегового покрова составляет 240 кгс/м2). 
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4. Принципиальные проектные решения
4.1 Технические нормативы 

В соответствии с Техническим заданием на разработку проектной документации, 
согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений» и «Рекомендациями по проектированию улиц и дорог городов и сельских 
поселений» проектируемая автомобильная дорога относится: 

• к магистральной улице районного значения с параметрами:
− расчетная скорость движения – 70 км/час;
− наибольший продольный уклон – 60 ‰;
− наименьший радиус кривых в плане – 310 м;
− число полос движения – 2;
− ширина полосы движения – 3,75 м;
− ширина пешеходной части тротуара – 2,25 м.
Параметры проектируемой автомобильной дороги приняты согласно утвержденному 

Техническому заданию на разработку проектной документации. 
4.2 План трассы 

Проектируемая автомобильная дорога соединяет улицу Лежневскую с улицей 
Ташкентской. Общая протяженность проектируемой дороги составляет 555,0 м. 

По улице Радищева проектной документацией предусмотрено движение 
автотранспортных средств и пешеходов. Ширина проезжей части – в границах существующего 
покрытия. 

Все необходимые данные представлены на чертеже «Детальный план М 1:500» в 
графической части данного тома. 

4.3 Дорожная одежда 
Проектной документацией предусмотрено выполнение работ по восстановлению 

изношенных покрытий существующей автомобильной дороги, ликвидации колейности, засыпке 
ям и выбоин и восстановлению поперечных уклонов проезжей части. Для устранения дефектов 
покрытия, устранения колейности, а также частичного выравнивания поперечного профиля 
производится фрезерование существующего покрытия, а также устройство выравнивающего 
слоя.

Принята следующая конструкция дорожных одежд: 
Тип 1: 

• фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия;
• выравнивающий слой из асфальтобетона А16ВЛ средней толщиной 0,0175 м по

ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014;
• однослойное покрытие из асфальтобетона ЩМА16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на

ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003 толщиной 0,05 м.
Тип 2: 

• выравнивающий слой из щебня М 800 средней толщиной 0,15 м 16-31,5 мм по
ГОСТ 32703-2014 с заклинкой асфальтобетонным гранулятом;

• нижний слой из асфальтобетона А32НН средней толщиной 0,06 м по ГОСТ Р
58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014;

• верхний слой из асфальтобетона ЩМА16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по
ГОСТ Р 52056-2003 толщиной 0,05 м.

4.4 Пешеходные коммуникации 
Проектной документацией предусмотрен ремонт существующих тротуаров и устройство 

недостающих. 
Для обеспечения доступности движения маломобильных групп населения в местах 

пересечения пешеходных переходов с проезжей частью автомобильных дорог высота бортового 
камня не должна превышать 1,5 см. (согласно СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп населения» п. 5.1.5). Бордюрные пандусы на 
пешеходных переходах должны полностью располагаться в пределах зоны, предназначенной 
для пешеходов, и не должны выступать на проезжую часть. Продольные уклоны пешеходных 
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коммуникаций соответствуют нормативным требованиям, что не препятствует передвижению 
маломобильных групп населения. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Дорожная одежда тротуаров принята следующей конструкцией: 
Тип 3: 

• покрытие из асфальтобетона марки А5 ВЛ толщиной 0,03 м по ГОСТ Р 58406.2-
2020 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014 на выравнивающем слое
средней толщиной 0,01 м из той же смеси.

Тип 4: 
• покрытие из асфальтобетона марки А 5 ВЛ толщиной 0,04 м по ГОСТ Р 58406.2-

2020 на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014;
• устройство выравнивающего слоя средней толщиной 0,12 м из асфальтобетонного

гранулята.
Все необходимые данные представлены на чертежах «Детальный план М 1:500», «Схема 

раскладки тактильных плит М 1:100», «Установка бортового камня М 1:10» в графической 
части данного тома. 

4.5 Обустройство дорог, организация и безопасность движения 
Для обеспечения безопасности движения и информирования водителей об условиях и 

особенностях движения проектной документацией предусмотрена установка дорожных знаков 
и устройство горизонтальной дорожной разметки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения 
дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Установка знаков предусмотрена на круглых металлопластиковых стойках. Дорожные 
знаки приняты I типоразмера. 

Дорожная разметка принята согласно ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства 
организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические 
требования». 

В целях повышения потребительских качеств автомобильной дороги и обеспечения 
безопасности дорожного движения предусмотрены работы по восстановлению тротуаров. 

В целях обеспечения безопасности движения (согласно ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 
тактильные наземные для инвалидов по зрению») инвалидов по зрению в районах подходов к 
пешеходным переходам устраиваются тактильные наземные указатели, с помощью которых 
инвалиды по зрению получают информацию о путях движения в населенных пунктах. 

Все необходимые данные представлены на чертежах «Технические средства 
организации дорожного движения. М 1:500» «Детальный план. М 1:500» в графической части 
данного тома. 

4.6 Устройство и переустройство коммуникаций 
Проектом предусмотрено регулирование высотного положения люков колодцев 

инженерных коммуникаций, попадающих в зону производства работ.  
Внимание! 

Производство каких-либо работ вблизи инженерных коммуникаций без присутствия 
представителей организаций, эксплуатирующих инженерные коммуникации, 

категорически запрещается. 
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  5. Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда 
Все виды работ требуется производить с обязательным выполнением указаний СНиП 12-

03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1 Общие требования, СНиП 12–04–2004 
«Безопасность труда в строительстве» Часть 2 Строительное производство, а также пособия 
«Безопасность труда при строительстве и содержании автомобильных дорог».  

В соответствии с требуемыми инструкциями по охране труда, рабочие должны быть 
проинструктированы по технике безопасности и обучены работам, которые они должны 
выполнять. После окончания обучения, а в дальнейшем ежегодно, следует проводить проверку 
знания инструкций по охране труда, утверждённых руководителем организации. Проверка 
знаний должна проводиться комиссией. Результаты проверки следует оформлять записью в 
журнале и в удостоверении установленной формы. Инженерно-технический персонал 
строительной организации обязан обеспечить обучение рабочих безопасным методам 
проведения работ и контролировать их соблюдение. Для каждой категории рабочих должны 
быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с СП 12-135-2003 «Безопасность 
труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». На участке 
производства работ обеспечивается выполнение требований СанПиН 2.2.3.1384-03 
«Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». 

Условия труда при производстве работ по объекту относятся к 2-й группе 
производственных процессов, связанных с работой на открытом воздухе при различных 
температурах окружающей среды, в условиях воздействия влаги, солнечного тепла, 
конвекционного тепла от асфальтобетонной смеси. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин и 
оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты, работающих 
возлагается на главного инженера организации;  

− за техническое состояние машин и средств субподрядных организаций – на 
организацию, на балансе которой они находятся; 

− за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда - на организацию, в 
штате которой состоят работающие; 

− за соблюдение требований безопасности труда при производстве работ - на 
организацию, осуществляющую работы. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие должны быть обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
Типовыми отраслевыми нормами. 

На объекте необходимо предусмотреть установку вагонов-бытовок, в которых должны 
находиться аптечки с медикаментами и другие средства для оказания первой медицинской 
помощи. В каждом вагоне-бытовке необходимо установить бачок с питьевой водой, качество 
которой соответствует санитарным требованиям. 

Дорожно-строительная техника и транспортные средства должны соответствовать 
требованиям государственных стандартов по безопасности труда.  

К управлению машинами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и имеющие удостоверения на право управления машиной. 

Запрещается устранять любые неисправности и производить переоборудование машин 
при работающем двигателе. 

При разравнивании насыпей высотой более 1,5 метров автогрейдерами расстояние 
между внешними колёсами и бровкой земляного полотна должно быть не менее 1 метра. 

При работе экскаваторов запрещается находиться под стрелой и ковшом.  
При затрудненной разгрузке транспортных средств запрещается подниматься в кузов 

автосамосвала, а застрявшую в кузове смесь выгружать только с помощью специальных 
скребков и лопат с длинными ручками. 

При работе двух или нескольких самоходных машин, идущих друг за другом, дистанция 
между ними должна быть не менее 10 метров. 

При работе в ночное время участок производства работ должен быть освещён, а 
работающие машины должны иметь лобовой и задний сигнальный свет. 

На участках прохождения коммуникаций работы необходимо производить по наряд-
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  допуску в присутствии владельца. 
Все работающие должны соблюдать правила внутреннего распорядка, относящиеся к 

охране труда, в соответствии с Типовыми материалами внутреннего трудового распорядка. 
Необходимо обеспечить своевременное оповещение всех подразделений о резких 

переменах погоды (гроза и т.п.). 
Инженерно-технические работники (мастера, производители работ, старшие 

производители работ, участковые механики) периодически, не реже одного раза в год, должны 
проходить проверку знаний правил техники безопасности и производственной санитарии. 
Перед допуском к работе вновь зачисляемых работников производится инструктаж по технике 
безопасности труда. 

При производстве дорожных работ необходимо соблюдать технологическую 
последовательность производственных операций таким образом, чтобы предыдущая операция 
не являлась источником производственной опасности при выполнении последующих. 

При производстве работ устанавливаются опасные для людей зоны, которые обозначают 
знаками безопасности и надписями установленной формы, а также сигнальными ограждениями, 
удовлетворяющими требованиям ВСН 37-84 и ГОСТ Р 52289-2004.  

Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин 
определяются расстоянием в пределах 5 метров, если другие повышенные требования 
отсутствуют в паспорте или инструкции завода-изготовителя. Запрещается поднимать краном 
элементы, засыпанные грунтом, неправильно уложенные на раствор. В этих случаях 
необходимо расчистить элемент и обеспечить возможность свободного подъема его краном. 

Электромонтажные работы вести согласно СП 76.13330.2016 и ПЭУ изд. 7. 
При варке битумной мастики в котле заполнение его допускается не более чем на 3/4 

объема. Запрещается загружать в котел влажный материал.  При возгорании битума в котле 
следует плотно закрыть горловины крышкой и заглушить топку. Запрещается заливать горящий 
битум водой. Тушить огонь можно только сухим песком и огнетушителями. Исполнители работ 
должны быть осведомлены о степени токсичности применяемых материалов, мерах 
профилактики, способах защиты от их вредного воздействия и оказания первой помощи. 

Материалы (конструкции, оборудование) размещаются на выровненных площадках с 
принятием мер против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, раскатывания 
складируемых материалов. 

Работы с пожаро- и взрывоопасными материалами выполняются с обязательным 
соблюдением требований пожарной безопасности. Рабочие места должны быть обеспечены 
средствами противопожарной защиты. 

Все работы выполнять под руководством прораба (мастера). 
Эксплуатация строительных машин должна осуществляться в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.3.033-84. 
При размещении и эксплуатации машин, транспортных средств должны быть приняты 

меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под 
действием ветра, при уклоне местности или просадке грунта. 

Работа машин вблизи выемок с неукреплёнными откосами разрешается только за 
пределами призмы обрушения грунта. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 
уклон не более 1:10. Движение автомобилей на производственной территории, площадках и 
подъездных путях к ним должны регулироваться дорожными знаками и указателями. 

Производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание 
доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Места подхода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. 

Строительные площадки в темное время суток должны быть освещены. Материалы 
(конструкции) следует размещать в соответствии с требованиями настоящих норм и правил по 
охране труда на выровненных площадках, принимая меры против самопроизвольного 
смещения, просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов. 
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Границы работ
от ПК+ до ПК+

Протяженность,
м

Состояние элементов
существующей дороги Наименование работ Ед.

изм.

0+00 - 5+55 555,00 м2

м3/т 112,75 / 214,22

0+00 - 5+55 555,00 п.м
м3/т 95,28 / 228,68

- БР100.30.15; п.м
м3/т 71,16 / 170,77

- БР100.20.8 п.м
м3/т 24,13 / 57,91

0+00 - 5+55 555,00 зн./ст. 15 / 4
т

0+00 - 5+55 555,00 п.м/т 74 / 0,22

0+00 - 5+55 555,00 м2

м3/т 1,43 / 2,82

м2

м3/т 2,14 / 2,99

0+00 - 5+55 555,00 м2

м3/т 0,08 / 0,15

Состояние существующего бортового камня
неудовлетворительное, не соответствует требованиям
нормативов. Необходима замена

Существующие дорожные знаки находятся в
неудовлетворительном состоянии

Существующее перильное ограждение находится в
неудовлетворительном состоянии

Тактильная плитка на подходах к пешеходным переходам
отсутствует

Существующие крышки смотровых колодцев инженерных
коммуникаций нуждаются в корректировке высотного

Акт осмотра объекта (ведомость дефектов и намечаемых работ).
Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Иваново 

по улице Радищева (от ул. Лежневской до ул. Ташкентской)

Существующее а/б покрытие шириной 7,0 м имеет колеи,
глубокие ямы и выбоины с оголением щебеночного
основания. Поперечный уклон не обеспечен.

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и

 22 

0,30

Демонтаж существующего перильного ограждения с перемещением в
металлолом

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

35,64

Разборка щебеночного основания вручную на глубину 6 см в местах
устройства тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 22 км

35,64

749

377

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,135

       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 4 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

4 509,90

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км:

1 126

Количество
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0+00 - 5+55 555,00 п.м
м3/т 6,19 / 12,26

0+00 - 5+55 555,00 п.м
м3/т 123,14 / 203,19

- под бортовой камень марки БР100.30.15 п.м
м3/т 36,68 /60,52

- под бортовой камень марки БР100.20.8 п.м
м3/т 86,46 /142,67

0+00 - 5+55 555,00 Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

м3/т 1,01 / 0,65

ТИП-1

0+00 - 5+55 555,00 Существующее покрытие шириной 7,0 м имеет колеи, и
выбоины. Поперечный уклон не обеспечен.

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 78,93 / 193,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 225,50 / 608,85

ТИП-2

0+00 - 5+55 555,00 м2

м3пл.т/т 141,59 / 249,76

м2

м3/т 28,32 / 53,80

Состояние существующего бортового камня 
неудовлетворительное, не соответствует требованиям 
нормативов. Необходима замена.

Боковая видимость ограничена. Требуется валка деревьев и 
расчистка прилегающих к дороге площадей от кустарника

Существующая дорожная одежда съездов, парковок, кривых 
сопряжения полностью разрушена

положения

Существующее а/б покрытие в неудовлетворительном 
состоянии. Кромки проезжей части имеют неровные 
очертания, трещины и прочие дефекты.

Расклинцовка выравнивающего слоя из щебня асфальтобетонным
гранулятом (старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из
штабеля на 4 км

943,90

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм
средней толщиной 0,15 м

943,90

1,3530

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 16 ВЛ 
средней толщиной 0,0175 м

4 509,90

1,3530

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки ЩМА16 на ПБВ
60 толщиной 0,05 м

4 509,90

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой в мусор на 22 км

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

380,00

524

1 544

перемещением в мусор на 22 км

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м 
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

172

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5
м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень, в том
числе:

2 068,00 
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Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 56,63 / 134,78

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 47,20 / 127,43

Восстановление тротуаров и велодорожки

ТИП-3

0+00 - 5+55 555,00 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 58,53 / 143,41

- в том числе выравнивающий слой средней толщиной 0,01 м: м3/т 14,63 / 35,85

ТИП-4

0+00 - 5+55 555,00 м2

м3/т 295,85 / 562,11

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 98,62 / 241,61

Восстановление бортового камня

0+00 - 5+55 555,00 Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 74,00 / 122,10

м3/т 51,00 / 96,90

Существующее покрытие тротуаров находится в
неудовлетворительном состоянии

Существующая дорожная одежда тротуаров и велодорожки 
полностью разрушена

Бортовой камень вдоль проезжей части и тротуаров находится
в неудовлетворительном состоянии или отсутствует

1 273

1 921

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
( й )  й  й  4   б

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) средней толщиной 0,12 м с погрузкой и
транспортировкой из штабеля на 4 км

2 465,40

0,7396

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

2 465,40

0,4390

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,03 м на выравнивающем из той же смеси

1 463,40

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки
ЩМА16 на ПБВ 60 толщиной 0,05 м

943,90

0,5663

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН толщиной 0,06 м

943,90

0,2832
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м3пл.т/т 50,00 / 88,20

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 35,64 / 1,78

Укладка тактильной плитки м2

Восстановление перильного ограждения п.м.

0+00 - 5+55 555,00 Установка пешеходного перильного ограждения п.м./шт. 62,00 / 31
- секция со стойкой шт.
- стойка шт.

0+00 - 5+55 555,00 Восстановление дорожных знаков зн./ст. 42 / 19

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

- информационные: шт.
6.4.5Д шт.
6.4.9Д шт.
6.4.14Д шт.
6.4.17Д шт.

шт.

Существующее перильное ограждение находится в 
неудовлетворительном состоянии

Дорожные знаки и дорожная разметка находятся в 
неудовлетворительном состоянии и не соответствуют 
требованиям ГОСТ

0+00 - 5+55 555,00 Тактильная плитка на подходах к пешеходным переходам
отсутствует

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмер

29

13
4
2
1
6

0,81

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

18

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

1

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью I типоразмер

13

18
1,728
0,864

62

31
5

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

35,64

(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 4 км из штабеля
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- приоритета: шт.
2.4 шт.

- запрещающие: шт.
3.4 шт.
3.27 шт.

- предписывающие: шт.
4.4.1 шт.
4.4.2 шт.
4.5.1 шт.
4.5.4 шт.
4.5.5 шт.

- особых предписаний: шт.
5.19.2 (на флуорисцентном фоне) шт.
5.19.2 (на флуорисцентном фоне) шт.

- информационные: шт.
6.16 шт.

- знаки дополнительной информации (таблички) шт.
8.2.3 шт.

Табличка с изображением разметки 2.1.3 размером 300х1300 шт./м2 9 / 3,51

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

п.м

п.м

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,1 м,
термопластик белый

476,00

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
 

100,00

Установка табличек с изображением 
вертикальной дорожной разметки

91,00

241,00

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

349,00

1
1

4
4

2
2

2

8

4
2
4
1

1
2

13

2
2

3
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п.м

Линия 1.12 (сплошная) шириной 0,40 м, холодный пластик белый п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 104,00 / 41,60

п.м

Разметка 1.18, холодный пластик белый м2

Разметка 1.23.2, холодный пластик белый м2

Разметка 1.23.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Установка уличных табличек

зн./ст. 2 / 4
м2

0+00 - 5+55 555,00 шт.

Составил: инженер-проектировщик  / Л.В. Овчинников /

Существующие крышки смотровых колодцев инженерных
коммуникаций нуждаются в корректировке высотного

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

1

3,60

4,14

Установка уличной таблички (2200 мм х 500 мм) с логотипом программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2,2

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

7,00

Линия 1.15 (двойная прерывистая при соотношении 1:1) шириной 
0,40 м, холодный пластик белый

74,00

4,84

0,87

термопластик жёлтый

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

6,00
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№ 
п/п Наименование работ Ед.

изм. Примечание

м2

м3/т 112,75 / 214,22

п.м
м3/т 95,28 / 228,68

- БР100.30.15; п.м
м3/т 71,16 / 170,77

- БР100.20.8 п.м
м3/т 24,13 / 57,91

зн./ст. 15 / 4
т

п.м/т 74 / 0,22

м2

м3/т 1,43 / 2,82

м2

м3/т 2,14 / 2,99

м2

м3/т 0,08 / 0,15

п.м
м3/т 6,19 / 12,26

п.м
м3/т 123,14 / 203,19

- под бортовой камень марки БР100.30.15 п.м
м3/т 36,68 /60,52

- под бортовой камень марки БР100.20.8 п.м

Фрезерование существующего а/б покрытия проезжей части на толщину
до 0,05 м с перемещ. на 4 км в штабель, ширина фрезы – 2 м.

4 509,90

Разборка существующего бортового камня и бетонного основания с
погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км:

1 126

Разборка покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину
25 см (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 22 км

0,30

172

Разработка траншеи (группа грунта 2) экскаватором емкостью ковша 0,5
м3 для устройства бетонного основания под бортовой камень, в том
числе:

2 068,00 

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м 
с погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на
глубину 4 см в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в
автосамосвалы и перемещением в мусор на 22 км

Разборка щебеночного основания вручную на глубину 6 см в местах
устройства тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и
перемещением в мусор на 22 км

35,64

524

1 544

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
по объекту: Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского 

округа Иваново по улице Радищева (от ул. Лежневской до ул. Ташкентской)

Количество

35,64

749

377

Демонтаж существующих дорожных знаков с перемещением в
металлолом 0,135

Демонтаж существующего перильного ограждения с перемещением в
металлолом

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
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м3/т 86,46 /142,67

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную:
- кустарник средний м2

м3/т 1,01 / 0,65

ТИП-1

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 78,93 / 193,37

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 225,50 / 608,85

ТИП-2

м2

м3пл.т/т 141,59 / 249,76

м2

м3/т 28,32 / 53,80

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 56,63 / 134,78

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 47,20 / 127,43

Укладка битумной ленты

Укладка битумной ленты на стыках асфальтобетона п.м
- в том числе на съездах, примыканиях и парковках п.м

Восстановление тротуаров и велодорожки

ТИП-3

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 58,53 / 143,41

0,4390

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,03 м на выравнивающем из той же смеси

1 463,40

727,00
172,00

Устройство выравнивающего слоя из щебня М-800 фр. 16-31,5 мм
средней толщиной 0,15 м

943,90

0,5663

Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
32 НН толщиной 0,06 м

943,90

0,2832

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси марки
ЩМА16 на ПБВ 60 толщиной 0,05 м

943,90

Расклинцовка выравнивающего слоя из щебня асфальтобетонным
гранулятом (старогодний материал) с погрузкой и транспортировкой из
штабеля на 4 км

943,90

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси А 16 ВЛ 
средней толщиной 0,0175 м

4 509,90

1,3530

Устройство покрытия из асфальтобетонной смеси марки ЩМА16 на ПБВ
60 толщиной 0,05 м

4 509,90

380,00

Погрузка кустарника, мелколесья и корней вручную с последующей
транспортировкой в мусор на 22 км

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

1,3530
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- в том числе выравнивающий слой средней толщиной 0,01 м: м3/т 14,63 / 35,85

ТИП-4

м2

м3/т 295,85 / 562,11

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 т

м2

м3/т 98,62 / 241,61

Восстановление бортового камня

Установка бортового камня марки БР100.30.15 п.м.

Установка бортового камня марки БР100.20.8 п.м.

Заполнение пазух со стороны газона грунтом м3/т 74,00 / 122,10

м3/т 51,00 / 96,90

м3пл.т/т 50,00 / 88,20

Укладка тактильных дорожных указателей

Устройство основании из пескоцементной смеси толщиной 5 см м2/м3 35,64 / 1,78

Укладка тактильной плитки м2

Восстановление газонов

м2

м3/т 56,40 / 93,06

м2

м3/т 56,40 / 93,06

Посев многолетних трав вручную га

Восстановление перильного ограждения п.м.

Установка пешеходного перильного ограждения п.м./шт. 62,00 / 31
- секция со стойкой шт.
- стойка шт.

Восстановление дорожных знаков зн./ст. 42 / 19

Восстановление фундамента под металлопластиковые стойки: шт.
- рытьё котлована м3

18
1,728

5

62

31

ОБСТАНОВКА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПУТИ

Внесение плодородного грунта механизированным способом слоем до 10
см

1 921

Заполнение пазух со стороны проезжей части щебнем М-800 фр. 8-16 мм 

35,64

Срезка механизмами излишек грунта на газонах средней толщиной 
0,1 м, с перемещением в мусор на 19 км

564,00

Заполнение пазух асфальтобетонным гранулятом со стороны тротуаров
(старогодний материал) с погрузкой и перевозкой на 4 км из штабеля

564,00

0,06

1 273

Устройство однослойного покрытия из асфальтобетонной смеси марки А
5 ВЛ толщиной 0,04 м

2 465,40

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонного гранулята
(старогодний материал) средней толщиной 0,12 м с погрузкой и
транспортировкой из штабеля на 4 км

2 465,40

0,7396

37



- смесь грунта с каменным материалом м3

- монолитный бетон B15 F200 W6 м3

шт.

шт.

шт.

- информационные: шт.
6.4.5Д шт.
6.4.9Д шт.
6.4.14Д шт.
6.4.17Д шт.

шт.

- приоритета: шт.
2.4 шт.

- запрещающие: шт.
3.4 шт.
3.27 шт.

- предписывающие: шт.
4.4.1 шт.
4.4.2 шт.
4.5.1 шт.
4.5.4 шт.
4.5.5 шт.

- особых предписаний: шт.
5.19.2 (на флуорисцентном фоне) шт.
5.19.2 (на флуорисцентном фоне) шт.

- информационные: шт.
6.16 шт.

- знаки дополнительной информации (таблички) шт.
8.2.3 шт.

Табличка с изображением разметки 2.1.3 размером 300х1300 шт./м2 9 / 3,51

Нанесение горизонтальной дорожной разметки

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,15 м, термопластик жёлтый п.м

Линия 1.1 (сплошная) шириной 0,10 м, термопластик белый п.м

п.м

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью I типоразмер

13

0,864
0,81

18

1

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 5 м) под
дорожные знаки

91,00

13

Восстановление металлопластиковых стоек (длина стойки - 7 м) под
дорожные знаки

1

4

2

Восстановление дорожных знаков из алюминиевого сплава со
световозвращающей поверхностью II типоразмер

29

4

4
1

2

6

2

8

13

2

1

2

1

241,00

349,00

2
2

3

Установка табличек с изображением 
вертикальной дорожной разметки

4

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,15 м,
 

4

2

1
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п.м

п.м

п.м

Линия 1.12 (сплошная) шириной 0,40 м, холодный пластик белый п.м

Разметка 1.14.1 длиной 4,00 м, холодный пластик
- белая линия п.м/м2 104,00 / 41,60

п.м

Разметка 1.18, холодный пластик белый м2

Разметка 1.23.2, холодный пластик белый м2

Разметка 1.23.3, холодный пластик белый м2

Разметка 1.24.3, холодный пластик белый м2

Установка уличных табличек

зн./ст. 2 / 4
м2

шт.

Составил: инженер-проектировщик                                                       / Л.В. Овчинников /

476,00

Установка уличной таблички (2200 мм х 500 мм) с логотипом программы
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

4,84

74,00

2,2

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

7,00

3,60

0,87

Линия 1.15 (двойная прерывистая при соотношении 1:1) шириной 
0,40 м, холодный пластик белый

Линия 1.5 (прерывистая при соотношении 1:3) шириной 0,1 м,
термопластик белый

термопластик жёлтый

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных
коммуникаций с подъемом до 25 см (монтаж опорной плиты ОП-1к)

1

4,14

Линия 1.6 (прерывистая при соотношении 3:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

100,00

Линия 1.7 (прерывистая при соотношении 1:1) шириной 0,15 м,
термопластик жёлтый

6,00

Примечание: Ремонт будет осуществлен в ограниченном объеме, малыми захватками. Предусмотренные объемы не
обеспечивают возможность применения в ходе ремонта технологических схем нового строительства, что ведет к
снижению производительности строительных машин и механизмов.
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ПСД-244-11 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«СтройКонтрольБизнес» 

Графическая часть ГЧ 

ГРАФИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

40



Ситуационный план
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 Проверил
1

09.20Смирнова

09.20Волосухин

ООО

"СтройКонтрольБизнес"

Формат А4

И
н
в
.N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
и
сь

 и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
.N

С
О
Г
Л
А
С
О
В
А
Н
О

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного

 городского округа Иваново по улице Радищева

(от ул.Лежневской до ул.Ташкентской)

C

Ю

НТТ ПК0+00

КТТ ПК5+55
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Схема понижения бортового камня

в местах примыкания тротуара

к проезжей части

БР 100.30.15

Тро
туа

р

Про
езж

ая 
час

ть

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжуь часть

Ремонт автомобильной дороги обчего пользования местного

значения городского округа Иваново по улице Радичева

(от ул. Лежневской до ул. Ташкентской)

ПСД-244-11

Тормат А3х4

ВНИМАНИЕ 

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатируьчих инженерные коммуникации

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- дорожная одежда по Типу 2;

- дорожная одежда по Типу 1;

- бортовой камень БР100х30х15;

- бортовой камень БР100х20х8;

- перильное ограждение;

Ведомость элементов плана

- дорожная одежда по Типу 3.

- тактильные указатели;

09.20

О
сь

 а
в

т
о

д
о

р
о

г
и

Устройство битумной ленты
на стыках астальтобетона

ТИП - 1
ТИП - 3 ТИП - 4

Перильное ограждение
(24 п.м.)

Перильное ограждение
(18 п.м.)Демонтаж

перильного
ограждения

Демонтаж
перильного
ограждения

Кронирование
деревьев

Кронирование
деревьев

- дорожная одежда по Типу 4.

- 0,03

Астальтобетон марки  А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравниваьчем слое  из той же смеси

средней толчиной 0,01 м

Астальтобетон марки ЩМА16 по ГОСТ Р 58406.1-2020

на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003 - 0,05 м

Трезерование сучествуьчего астальтобетонного

покрытия

Сучествуьчая дорожная одежда

(покрытие - астальтобетон)

Выравниваьчий слой из астальтобетона А16ВЛ

средней толчиной 0,0175 м по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

- 0,04

Астальтобетон марки  А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравниваьчий слой из астальтобетонного

гранулята средней толчиной 0,12 м

- восстановление газонаТИП - 2

- 0,05 м
Верхний слой из астальтобетона марки ЩМА16 по

ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по ГОСТ Р

52056-2003

Нижний слой из астальтобетона А32НН средней

толчиной 0,06 м по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме

БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравниваьчий слой из чебня М-800 средней

толчиной 0,15 м тр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014

с заклинкой астальтобетонным гранулятом
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"СОГЛАСОВАНО"

Начальник управления благоустройства

администрации города Иваново

______________________ / С.Н . Бобышев /

" ___ " ____________ 2020  г.

ВНИМАНИЕ!

Перед началом земляных и планировочных

работ вызвать представителей организаций,

эксплуатирующих инженерные коммуникации

КТТ ПК 5+55

≤0
,0

≥3

Схема понижения бортового камня
в местах примыкания тротуара

к проезжей части

БР 100.30.15

Тро
туа

р

Про
езж

ая 
час

ть

Схема понижения бортового камня

при устройстве схода с тротуара

на проезжую часть

Примечания:

1. Размеры на чертеже указаны в метрах

Перильное
ограждение
(20 п.м.)

Вырубка дерева

Демонтаж
перильного
ограждения

Вырубка дерева

Кронирование
деревьев

О
сь

 а
в
т
о
д
о
р
о
г
и

Устройство битумной ленты
на стыках астальтобетона

ТИП - 1
ТИП - 3 ТИП - 4ТИП - 2

- 0,05 м
Верхний слой из астальтобетона марки ЩМА16 по

ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по ГОСТ Р

52056-2003

Нижний слой из астальтобетона А32НН средней

толщиной 0,06 м по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме

БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из щебня М-800 средней

толщиной 0,15 м тр. 16-31,5 мм по ГОСТ 32703-2014

с заклинкой астальтобетонным гранулятом

- 0,03

Астальтобетон марки  А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

на выравнивающем слое  из той же смеси

средней толщиной 0,01 м

Астальтобетон марки ЩМА16 по ГОСТ Р 58406.1-2020

на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003 - 0,05 м

Трезерование существующего астальтобетонного

покрытия

Существующая дорожная одежда

(покрытие - астальтобетон)

Выравнивающий слой из астальтобетона А16ВЛ

средней толщиной 0,0175 м по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

- 0,04

Астальтобетон марки  А5ВЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020

на битуме БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Выравнивающий слой из астальтобетонного

гранулята средней толщиной 0,12 м

Условные обозначения:

- ось проектируемой автодороги;

- дорожная одежда по Типу 2;

- дорожная одежда по Типу 1;

- бортовой камень БР100х30х15;

- бортовой камень БР100х20х8;

- перильное ограждение;

- дорожная одежда по Типу 3.

- тактильные указатели;

- дорожная одежда по Типу 4.

- восстановление газона
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Формат А4

Схема установки бортового камня

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

Примечание:

1. Все размеры на чертеже даны в метрах;

2. Конструкция дорожной одежды показана условно.

Расход материала

0
,1

0
,2

0,1 0,1

0
,1
5 0
,0
5

0
,2

0,1 0,1

Дорожная одежда

проезжей части

Дорожная одежда

тротуара

Бортовой камень

БР 100х30х15

Бортовой камень

БР 100х20х8

Наименование Длина, м Масса, т

Объем блока.

Бетон В30

F200, м³

Объем бетона

на основание

В15 F200, м³

БР 100х30х15 1.0 0,1 0,043 0,05

БР 100х20х8 1.0 0,038 0,016 0,048

Схема понижения бортового камня при устройстве

схода с тротуара на проезжую часть
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Примечания:

1. Тактильные указатели изображены схематично

2. Применять тактильную плитку размером 0,3х0,3 м

3. Раскладка плитки выполняется по ГОСТ Р 52875-2007 "Указатели

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования"

4. Все размеры на чертеже даны в метрах

0,8

Проезжая частьГазон Газон

ГазонГазон

Проезжая часть
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от

уа
р

Газон

Газон
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н

0,80,8

Т
р
о
т
у
а
р

Т
р
о
т
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а
р

Схема раскладки тактильных плит

П

Изм. Кол.уч. Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
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Формат А4

Установка дорожных знаков

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

1 2 3
1

2

3

2 3

Последовательность расположения

нескольких знаков на одной опоре

Очередность размещения знаков

различных групп на одной опоре

должна быть следующей:

- знаки приоритета

- предупреждающие

- предписывающие

- особых предписаний

- запрещающие

- информационные

- знаки сервиса

При размещении на одной опоре знаков одной группы

очередность их расположения определяется номером

знака в группе.

1 1 2

3

0.0035

А А

А - А

Б

Б

Б - Б

металлопластиковая стойка

(L - 5 м, d - 83 мм, масса - 40 кг.)R-0.35

1.
0

0
.1

монолитный

бетон В15 F200 W6

0.35

Установка стоек дорожных знаков Ведомость объемов работ

на установку стоек

N

п/п
 Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-

во

1

2

 Рытьё котлована  м³ 0.096

 м³
Монолитный бетон

В15 F200 W6
3

 Стойка металлопластиковая:

 - длина стойки

 - диаметр

 - масса

1

5,0

83

40,0

шт.

м

мм

кг

0.045

Примечания:

1. Дорожные знаки приняты по ГОСТ 32945-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки

дорожные. Технические требования".

2. Знаки необходимо устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства

организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных

ограждений и направляющих устройств"

3. Заполнение пазух производить смесью грунта с каменными материалами с послойным уплотнением

 трамбовками толщиной слоя 0.1 м.

4. Приняты металлопластиковые стойки (L - 5 м, d - 83 мм, вес - 40 кг.)

5. Все размеры даны в м.

h - 2.0-4.0 -  в населенном 

пункте

(на протяжении одной дороги h  

должна быть одинаковой)

0.5-2.0

0
.0
5

h

Верхний обрез фундамента опоры знака должен быть

заподлицо с поверхностью присыпной бермы или земли.

Если в месте выезда на дорогу устанавливают несколько

знаков на одной опоре, знаки 5.13.1, 5.13.2 располагают

над другими знаками

смесь грунта

с каменными

материалами

Смесь грунта с каменными

материалами, в т.ч.:

- грунт

- кам. материал (щебень)

 м³

 м³

 м³

0.048

0.024

0.024
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Пример оформления уличной таблички

Формат А3

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил
1

2200

5
0
0

7
5

5
0

7
5

7
5

Примечания:

1. Размер логотипа по вертикали должен быть не менее 30% от размера таблички.

Не допускается искажение пропорций логотипа

2. Используемый шрифт - Sector Bold

3. Используемый цвет шрифта - CMYK (0/0/0/100)

4. Площадь знака - 1.10 м2
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Пример оформления информационного

щита "Паспорт объекта"

Формат А3

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.
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"УТВЕРЖДАЮ"

(рук. дорожного предприятия)

"___" ____________ 20__г.

Организация движения и ограждение места производства дорожных

работ, выполняемых на участке автомобильной дороги, проходящей

по ул. Радищева

(от ул. Лежневской до ул. Ташкентской)

 в г. Иваново

Название организации _______________________________________________________

Название объекта ___________________________________________________________

Вид и характер дорожных работ _______________________________________________

Сроки исполнения работ _____________________________________________________

Ответственный за проведение дорожных работ __________________________________

Составитель схемы:   Должность ______________________________________________

Фамилия ________________________________________________

Телефон ________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения городского

округа Иваново по улице Радищева (от ул. Лежневской до ул. Ташкентской)

Примечания:

1. Схема организации движения и ограждение мест производства дорожных работ составлена в соответствии с

ОДМ 218.6.019-2016 "Рекомендациями по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ".

2. Дорожные знаки должны соответствовать по ГОСТ Р 32945-2014.

3. Временные дорожные знаки устанавливаются с учетом постоянной дислокации дорожных знаков.

4. Ответственный за производство работ должен находится на месте производства работ.

5. Дорожные рабочие должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета со светоотражающими элементами.

6. Рекомендуется установка знаков на желтом фоне.

7. Применяются знаки II типоразмера.

8. Применяются металлические стойки d-76мм.

9. На границах участков дорожных работ следует установить информационные щиты с указанием организации,

фамилии ответственного лица, руководящего работами, и номер его служебного телефона.

15 м min 30

8
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50

100

100
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10 м10 м
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1
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.2
0

3
.2
4

1.
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5

4
0

3
.3
1

1.25

Условные обозначения:

- дорожные знаки

- конус дорожный

- автомобиль прикрытия

- паспорт объекта

- зона производства дорожных работ

4
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.2

2
.6

50

8
.2
.1
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5
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2
0
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2
.7

100

100

Схема организации движения

при производстве работ

П

Изм. Кол.уч . Лист Nдок. Подп. Дата

Стадия ЛистовЛист Разраб.

 Проверил

Формат А3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПОДД ул. Радищева. График обустройства.
 Ведомость дорожных знаков, разметки горизонтальной и вертикальной

Согласовано:
Начальник управления благоустройства Администрации города Иванова

____________________  / С.Н. Бобышев /
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Тротуары слева

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва слева
Дорожные ограждения и

направляющие устр-ва по осевой

Го
ри
зо
нт
ал
ьн
ая

до
ро
жн
ая

ра
зм
ет
ка
 с
ле
ва

Элементы дороги в плане

Элементы дороги
в продольном профиле

Го
ри
зо
нт
ал
ьн
ая

до
ро
жн
ая

ра
зм
ет
ка
 с
ле
ва Осевая линия

1-я от осевой

2-я от осевой

Дорожные ограждения и
направляющие устр-ва справа
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