Разъяснения положений документации об аукционе № 114 на право заключения муниципального контракта на выполнение полного комплекса работ по строительству в объеме проекта и вводу в эксплуатацию объекта «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова».

Вопрос.
Прошу разъяснить, почему срок окончания работ определен проектом муниципального контракта (п. 4.1.) до 31.12.2009г., если в проектной документации (том 7 «Проект организации строительства») срок продолжительности строительства  определен 12 месяцев.

Ответ.

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, а также законодательством о порядке размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, муниципальный заказчик, как главный распорядитель денежных средств, выделяемых в данном случае из федерального и городского бюджетов, вправе самостоятельно устанавливать сроки выполнения работ.
Денежные средства, выделяемые из федерального бюджета на строительство объекта «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова», должны быть освоены до 31.12.2009 г.

Управлением капитального строительства (заказчиком) в муниципальном контракте на строительство сети по ул. Некрасова были определены сроки выполнения работ с целью своевременного освоения выделяемых денежных средств.

Дополнительно сообщаем, что участникам размещения заказа предоставлено право полностью ознакомиться с условиями исполнения обязательств по муниципальному контракту, на основании которых участники принимают решение о возможности участия в аукционе на условиях, определенных документацией об аукционе.
