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Справка 

о соблюдении действующих норм и правил 

 

 

Технические и проектные решения, принятые в 

проектной документации по данному объекту, 

соответствуют техническому заданию на разработку 

проектной документации и требованиям технических, 

экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают 

безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении 

мероприятий, предусмотренных проектной 

документацией 
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Состав проектной документации 

 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование 

Приме- 

чание 

1 АД  «Пояснительная записка, графическая часть»  

2 СМ «Смета на ремонт»  

 
 



Приложение № 1  

к муниципальному контракту  

№ 61/14-11 от   14.12.2020 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на  разработку проектных документаций на ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа Иваново 

 

Перечень основных требований Основные данные и требования 

1. Основная цель и задачи 

разработки документации 

1.1. Основная цель разработки документации состоит в обеспечении работ по 

ремонту объекта для поддержания бесперебойного движения транспортных 

средств по автомобильной дороге и безопасных условий такого движения, а 

также обеспечение сохранности автомобильной  дороги. 

1.2. Основной задачей при разработке документации в соответствии с 

Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации» является проектирование и 

обоснование комплекса работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении 

которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 

безопасности автомобильной дороги. 

1.3. Реализацию основных целей и задач документации обеспечить путем 

разработки основных проектных решений с учетом Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, 

утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402, и 

требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог». 

2. Основание для  проектирования 

2.1. Муниципальная программа «Благоустройство территорий города Иванова», 

утвержденная постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 

2376  

3. Гарантийные сроки  

3.1. Определяется документацией с учетом ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации 

по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов 

автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения». 

4. Эксплуатационная безопасность 

4.1. Проработать инженерные решения по уменьшению заторов и снижению 

потерь пользователей в период выполнения ремонтных работ, разработать схему 

организации движения при производстве работ без перерывов движения 

транспортного потока. 

5. Обследование автомобильной 

дороги 

5.1. Определить визуально состояние конструктивных элементов и элементов 

обустройства (технические средства и устройства организации и обеспечения 

безопасности дорожного движения, остановочные пункты маршрутных 

транспортных средств). Составить ведомости промеров проезжей части (с 

определением ширины полос движения), земляного полотна, тротуаров. 

5.2. При  наличии на объекте выполнить визуальное обследование всех 

водопропускных и водоотводных сооружений. Определить конструкцию, 

материал, размеры и состояние сооружений.  

5.3. Выполнить иные работы, обеспечивающие получение необходимых 

материалов, данных и сведений, достаточных для разработки проектных 

решений.  

5.4. Материалы обследования автомобильной дороги представить в составе  

пояснительной записки с составлением:  

 дефектной ведомости конструктивных элементов автомобильной 

дороги; 

 дефектной ведомости существующих элементов обустройства 

(технические средства и устройства организации и обеспечения безопасности 

дорожного движения, остановочные пункты маршрутных транспортных 

средств); 

 и иных ведомостей (с пикетажной привязкой). 

Примечание:  

 ведомости и таблицы в выполненных обследованиях, представленные 

более чем на одном листе, должны иметь наименование граф (столбцов), 

наименование ведомости и объекта на каждой странице (листе); 

 ведомости, отражающие количественные характеристики, должны 

иметь итоговые значения. 

6. Исходные данные и условия для 

разработки документации 

6.1. Действующие проекты организации дорожного движения. 

6.2. Данные диагностики автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Иваново. 

6.3. Сбор иных исходных данных, необходимых для подготовки документации, 

выполняется Подрядчиком.  



6.4. В случае необходимости Подрядчик по доверенности представляет интересы 

Заказчика и обеспечивает получение согласований, необходимых для разработки 

проектных решений по ремонту объекта 

7. Основные технические параметры 

для разработки документации 

7.1. Объекты ремонта. 

1. Улица Колотилова. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  д.49 по ул. Колотилова. 

Конечная точка трассы – примыкание с улицей Свободной. 

Протяженность – 402 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.2. Объекты ремонта. 

1. улица Свободная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги –V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 327 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.3. Объекты ремонта. 

1. переулок Рыночный. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

Начальная точка трассы –  пересечение улицы Пушкина. 

Конечная точка трассы – примыкание к ул.Красногвардейской. 

Протяженность – 329 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.4. Объекты ремонта. 

1. улица Стрелковая. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 291 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.5. Объекты ремонта. 

1. улица Шустовой. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 432 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.6. Объекты ремонта. 

1. улица Шестернина. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 470 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.7. Объекты ремонта. 

1. улица Королева. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

Начальная точка трассы –  от д. 8 по улице Королева. 



Конечная точка трассы – примыкание улицы Зверева. 

Протяженность – 127 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

 

7.8. Объекты ремонта. 

1. Улица 4-я Минеевская. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

Начальная точка трассы –  пересечение в ул. Фрунзе. 

Конечная точка трассы – примыкание с улицей Генерала Горбатого. 

Протяженность – 486 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.9. Объекты ремонта. 

1. улица Солнечная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  примыкание улицы Гнедина. 

Конечная точка трассы – пересечение с улицей Полка «Нормандия-Неман». 

Протяженность – 208 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.10. Объекты ремонта. 

1. Улица Спортивная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  примыкание улицы Гнедина. 

Конечная точка трассы – пересечение с улицей Полка «Нормандия-Неман». 

Протяженность – 264 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.11. Объекты ремонта. 

1. улица Плѐсская. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги – V 

Начальная точка трассы –  от пирса. 

Конечная точка трассы – примыкание с улицей 8-й Сокольской. 

Протяженность – 1210 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.12. Объекты ремонта. 

1. улица Ульяновская. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

Начальная точка трассы –  пересечение с улицей Афанасьева. 

Конечная точка трассы – примыкание переулка Ульяновского. 

Протяженность – 458 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.13. Объекты ремонта. 

1. улица Юношеская. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 175 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 



 

7.14. Объекты ремонта. 

1. улица Танкиста Белороссова. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 501 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.15. Объекты ремонта. 

1. Улица Добролюбова. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 307 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.16. Объекты ремонта. 

1. улица Силикатная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  пересечение с пер. Торфяным. 

Конечная точка трассы – до д. 52 по улице Силикатной. 

Протяженность – 191 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.17. Объекты ремонта. 

1. Улица Заводская. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 590 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.18. Объекты ремонта. 

1. улица 4-я Литейная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 168 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.19. Объекты ремонта. 

1. улица 3-я Угольная. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 288 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.20. Объекты ремонта. 

1. улица Гнедина. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  от д.18 по  ул. Гнедина. 

Конечная точка трассы – примыкание к улице Калашникова. 

Протяженность – 197 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 



Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.21. Объекты ремонта. 

1. улица Калашникова. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - IV 

Начальная точка трассы –  пересечение с ул. Гнедина. 

Конечная точка трассы – пересечение с ул. Тельмана. 

Протяженность – 155 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.22. Объекты ремонта. 

1. Улица Тельмана. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 375 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

7.23. Объекты ремонта. 

1. 2-я улица Чапаева. 

Категория – улицы в зонах жилой застройки. 

Категория дороги - V 

При проектировании уточнить начало и конец ремонтируемого участка. 

Протяженность – 508 м (подлежит уточнению в процессе проектирования). 

Ширина полос движения – 3,0…3,25 м (уточнить проектом). 

Число полос движения – 2…4 (уточнить проектом). 

Ширина пешеходной части тротуара – 2,0 м (уточнить проектом). 

 

8. Основные требования к составу и 

проектным решениям 

8.1. Состав документации: 

Том I 

Раздел 1. Пояснительная записка: 

1.1. Основание, на основе которого принято решение о разработке 

документации. 

1.2. Исходные данные и условия для подготовки документации на 

ремонт. В пояснительной записке указываются реквизиты следующих 

документов (задание на разработку документации, отчетная документация по 

результатам обследований и т.п.). 

1.3. Сведения о климатической, географической характеристике района, 

на территории которого предполагается осуществлять ремонт (с указанием 

максимальной отрицательной температуры). Сведения о климатических 

характеристиках должны быть достаточными для обоснования принятых 

проектных решений.  

1.4. Сведения о существующей автомобильной дороге с указанием 

наименования, назначения и месторасположения начальных и конечных точек 

трассы объекта 

1.5. Описание проведенных обследований, результатов диагностики 

состояния объекта ремонта. 

1.6. Сведения, обосновывающие необходимость выполнения ремонтных 

работ. 

1.7. Технико-экономические характеристики ремонтируемого участка 

(категория, протяженность, основные геометрические параметры и др.). 

1.8. Необходимые обоснования принятых проектных решений. Кратко 

обосновываются предусмотренные документацией решения по 

подготовительным работам, земляному полотну, дорожной одежде, 

искусственным сооружениям, пересечениям и примыканиям, элементам 

обустройства. 

1.9. Справка о соответствии проектных решений действующему 

законодательству и нормативным требованиям. 

1.10.Ведомости 

Раздел 2 Графическая часть 

2.1. Схема (чертеж, план) автомобильной дороги и дорожных сооружений 

с указанием размеров и геометрических параметров 

2.2. Схема (чертеж, план) обустройства дороги техническими средствами 

организации дорожного движения на период эксплуатации. 



2.3. Знаки индивидуального проектирования и информационные аншлаги 

(при необходимости). 

2.4. Конструкции применяемых элементов обустройства (при 

необходимости). 

2.5. Схема организации дорожного движения и ограждения мест 

производства дорожных работ 

2.6. Иные графические данные. 

 

Том II 

Раздел 1. Смета на ремонт 

1.1. Пояснительная записка к сметной документации. Пояснительная 

записка включает: 

 краткую характеристику объекта; 

 перечень сборников и каталогов сметных нормативов, принятых для 

составления сметной документации на ремонт; 

 обоснование особенностей определения сметной стоимости ремонтных 

работ; 

 другие сведения о порядке определения сметной стоимости ремонта. 

1.2. Сметная документация: 

 сводная ведомость объемов работ; 

 сводный сметный расчет; 

 локальные сметные расчеты; 

 сметные расчеты на отдельные виды затрат; 

 иные документы, используемые для составления сметной 

документации. 

Примечание:  

 используемые в документации материалы должны иметь ссылки на 

нормативные документы, которым они должны соответствовать. 

 принятые проектные решения должны обосновываться действующим 

законодательством, нормативно-техническими документами, представлением 

расчетов и исключением двойного толкования. 

 

8.2. Виды работ по ремонту принять в соответствии с Классификацией работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», 

утвержденной приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 г. № 402, в 

том числе предусмотреть:  

1) по земляному полотну и системе водоотвода: 

 ремонт размытых и разрушенных участков автомобильных дорог, в том 

числе вследствие пучинообразования (при наличии на объекте); 

 восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, 

отдельных звеньев прикромочных и телескопических лотков, ливневой 

канализации (при необходимости); 

 укрепление обочин (при наличии на объекте); 

2) по дорожным одеждам: 

 восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна 

(при необходимости); 

 укладка выравнивающего с использованием фрезерования и одного 

дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия; 

 замена бордюров, устройство недостающих и ремонт бордюров по 

краям усовершенствованных покрытий и тротуаров; 

 нанесение постоянной разметки после завершения ремонта; 

3) работы по озеленению: 

 восстановление живых изгородей (при наличии на объекте); 

 обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя, вырубка 

деревьев и кустарника с уборкой и утилизацией порубочных остатков; 

 засев травами; 

4) по элементам обустройства автомобильных дорог: 

 восстановление дорожных информационных систем и комплексов, 

знаков и табло индивидуального проектирования, элементов и систем 

диспетчерского и автоматизированного управления дорожным движением; 

автономных и дистанционно управляемых знаков и табло со сменной 

информацией, светофорных объектов (при наличии на объекте); 

 восстановление существующих переходно-скоростных полос, 

остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных 

остановках, площадок для остановки и стоянки автомобилей; 

 восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек; 

 восстановление электроосвещения (при необходимости); 



5) прочие работы по ремонту: 

 рекультивация земельных участков, временно занимаемых на период 

производства работ, а также нарушенных при проведении ремонтных работ, 

разборка, снос, демонтаж участков автомобильных дорог и дорожных 

сооружений, непригодных для дальнейшего использования по целевому 

назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств 

(при необходимости); 

 устройство инженерно-технических систем обеспечения безопасности 

дорожного движения и дорожных сооружений. 

8.3. Решения по ремонту не должны ухудшать эстетический вид сооружения. 

8.4. При проектировании предусмотреть мероприятия по улучшению 

поверхностного и бокового водоотводов. 

8.5. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий. 

8.6. В местах сопряжения тротуаров с проезжей частью предусмотреть 

устройство пандусов для передвижения маломобильных групп населения 

(согласовать с Заказчиком и другими заинтересованными учреждениями). На 

остановках общественного транспорта предусмотреть мероприятия для посадки, 

высадки инвалидов-колясочников (согласовать с Заказчиком и другими 

заинтересованными учреждениями).  

8.7. В документации обосновать применение продукции: 

- применить материалы, изделия, конструкции (далее - продукции) 

преимущественно отечественного производства, при их равной или более низкой 

стоимости и технико-эксплуатационных показателях, равных продукций 

иностранного производства 

- приоритет продукции, произведенной на территории РФ, перед продукцией 

иностранного производства, обеспечивается в случаях, не противоречащих 

международным договорам РФ; 

- продукцию импортного производства применять при технико-экономическом 

обосновании в сравнении с аналогичной продукции отечественного 

производства, соответствующей действующим, строительным нормам, правилам, 

государственным стандартам и другим нормативным документам. 

8.8. Технические решения при разработке документации должны 

соответствовать экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и 

другим нормам, действующим на территории РФ, и обеспечить при 

эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей. 

8.9. Проектные решения разработать в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов, представленных в Приложении 1 настоящего задания. 

В случае замены нормативов, указанных в Приложении 1, необходимо 

применять норматив его заменяющий. 

9. Требования к сметной 

документации 

9.1. Структуру, состав и формы сметной документации принять в соответствии с 

«Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по 

сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации на территории Российской Федерации от 

04.08.2020 № 421/пр и иными нормативными документами, вошедшими в 

федеральный реестр сметных нормативов. 

9.2. Сметную документацию составить с применением базисно-индексного 

метода и цен, сложившихся ко времени составления сметной документации. 

9.3. При разработке сметной документации использовать сметно-нормативную 

базу, включенную в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых планируется осуществить с привлечением 

средств федерального бюджета; 

9.4. При разработке сметной документации использовать программный 

комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

9.5. В соответствующие главы сметной документации включить все 

необходимые затраты в соответствии с  МДС 81-35.2004 «Методика определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» (при 

необходимости по согласованию с Заказчиком). 

9.6. За итогами сводного сметного расчета стоимости ремонта справочно указать: 

возвратные суммы, учитывающие стоимость материалов и деталей, полученных 

от разборки конструкций, сноса и переноса некапитальных зданий и сооружений, 

в случае если эти материалы и детали не используются повторно, в размерах, 

определяемых расчетами. 

10. Требования к оформлению 

документации 

10.1. Материалы документации оформить в соответствии с государственными 

стандартами, регламентирующими состав и правила оформления проектной 

документации. 

10.2. Применяемые на чертежах уловные обозначения принять в соответствии с 

ГОСТ 21.207-2013 «Система проектной документации для строительства. 



Условные графические обозначения на чертежах автомобильных дорог». 

10.3. Представленные материалы в электронном виде должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.051-2013 «Единая система конструкторской документации. 

Электронные документы. Общие положения». 

10.4. Документацию оформить подписями руководителя  проектной организации 

и главного инженера проекта, круглой печатью проектной организации, а также 

справкой проектной организации о соответствии проекта требованиям 

действующего законодательства и заданию на проектирование. 

10.5. В составе проекта выделить в отдельные книги документацию по томам. 

11. Порядок разработки 

документации 

11.1. Порядок разработки документации: 

1) сбор исходных данных (при необходимости); 

2) выполнение обследований;  

3) предоставление Заказчику в печатном виде и в электронном виде 

материалов обследований на рассмотрение; 

4) разработка вариантов проектных решений с экономическим 

обоснованием по каждому варианту; 
5) представление проектных решений на согласование Заказчику; 
6) разработка документации на основании выбранных и согласованных 

Заказчиком технических решений, принятых к разработке; 
7) передача в печатном виде и в электронном виде разработанной 

документации на рассмотрение Заказчику; 
8) устранение замечаний по результатам рассмотрения документации у 

Заказчика; 
9) передача документации Заказчику в полном объеме с внесенной 

корректировкой по замечаниям Заказчика. 

12. Согласование и проверка 

документации 

12.1. Подрядчик при необходимости осуществляет все необходимые для 

проектирования согласования с Департаментом дорожного хозяйства и 

транспорта Ивановской области, владельцами коммуникаций, проходящих в зоне 

ремонта, со службами санэпидемнадзора, с экологическими службами и со всеми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами. 

12.2. Подача документации в органы государственной экспертизы для проверки 

достоверности определения сметной стоимости ремонта объектов 

осуществляется Заказчиком в сроки, определенные Заказчиком. 

12.3. Подрядчик участвует в обеспечении получения Заказчиком 

положительного заключения по проверке достоверности определения сметной 

стоимости ремонта объектов. 

12.4. Подрядчик защищает сметную стоимость в органах государственной 

экспертизы, устраняет замечания с обязательным согласованием с Заказчиком 

изменений, вносимых в документацию. 

12.5. Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику на 

согласование изменения, вносимые в документацию, включая первичную, и, в 

случае получения отрицательного заключения, последующие экспертизы. 
12.6. Внесение несогласованных с Заказчиком изменений в документацию по 
замечаниям органов государственной экспертизы или по иным причинам не 
допускается. 
12.7. При получении замечаний или отрицательного заключения 
государственной экспертизы по достоверности определения сметной стоимости 
объекта, Подрядчик обязан устранить замечания, выявленные в результате 
государственной экспертизы, безвозмездно в установленные Заказчиком сроки. 

12.8. В случае не устранения замечаний государственной экспертизы, повторная 

экспертиза проводится за счет средств Подрядчика. 

12.9. Подрядчик обязуется участвовать без дополнительной оплаты: 

- при рассмотрении документации Заказчиком в установленном им порядке; 

- во всех совещаниях, проводимых Заказчиком и/или органами государственной 

экспертизы при рассмотрении документации, проектных решений, сметной 

стоимости и прочих вопросов, связанных с документацией в течение всего срока 

разработки документации, защиты документации в органах государственной 

экспертизы и всего гарантийного срока документации. 

- представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и 

органов государственной экспертизы; 

- вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика и органов 

государственной экспертизы изменения и дополнения, не противоречащие 

настоящему Заданию. Ответы на замечания экспертизы оформить со сводкой 

замечаний; 

- участвовать в приемочной комиссии по сдаче объекта в эксплуатацию; 
- вносить изменения в документацию, проводить дополнительные согласования, 
необходимость которых возникла в процессе реализации документации по вине 
Подрядчика. 

13. Требования к сдаче 

документации 

13.1. Документация передаются в 4-х экземплярах в переплетенном виде и в 2-х 

экземплярах на электронном носителе (CD/DVD) в следующих форматах: 

 чертежи, планы, схемы – с использованием программного комплекса 



AutoCAD 2002-2007 с расширением *.dwg, *.pdf (в цветном варианте) и иным 

видом расширения по требованию Заказчика; 

 изображения, иллюстрации  - *.jpg, *.pdf, *.gif; 

 текстовая часть - *.doc (*.docx), *.xls (*.xlsx), *.pdf (с возможностью 

копирования текста); 

 документы сторонних организаций - *.jpg, *.pdf, *.gif. 

Использование других форматов файлов согласовывается с Заказчиком 

дополнительно. 

13.2. Чертежи, титульные листы записок должны быть продублированы в виде 

отсканированных образцов документов, с подписями разработчиков и 

представлены в формате *.pdf. Один экземпляр должен содержать полностью все 

подлинники собранных материалов; 

13.3. Электронный носитель должен иметь этикетку (вкладыш) с указанием 

номера договора, наименований проектной организации, проектируемого 

объекта и разделов документации, представленных на этом диске. В корневом 

каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и 

содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый 

физический раздел комплекта (том, раздел, книга, альбом чертежей и т.п.) 

должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) 

электронного документа. Наименование папок и файлов должны совпадать с 

наименованием документов, томов, разделов и чертежей. Название каталога 

должно соответствовать названию раздела. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА
приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору
от 4 марта 2019 г. N 86

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

«08» декабря 2020 г. №00000429

Ассоциация саморегулируемая организация «Региональное Объединение Проектировщиков» 
(Ассоциация СРО «РОП»)

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации

153000, Ивановская обл, Иваново г, Крутицкая ул, дом № 20А, помещение 1, , info@sro-a.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 
СРО-П-204-19122018

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «ДрайвПроект»

Наименование Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1.  Полное  и  (в  случае,  если  имеется)  сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в  случае,  если  имеется)  отчество  индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной ответственностью 
«ДрайвПроект» (ООО «ДрайвПроект»)

1.2.  Идентификационный  номер  налогоплательщика
(ИНН) 3702191545

1.3.  Основной  государственный  регистрационный
номер  (ОГРН)  или  основной  государственный
регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1173702027839

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 153005, Ивановская область, г.Иваново, Большой 
Транспортный переулок, д.10

1.5.  Место  фактического  осуществления
деятельности  (только  для  индивидуального
предпринимателя)

---

2.  Сведения  о  членстве  индивидуального  предпринимателя  или  юридического  лица  в
саморегулируемой организации:
2.1.  Регистрационный  номер  члена  в  реестре  членов
саморегулируемой организации 65

2.2.  Дата  регистрации  юридического  лица  или
индивидуального  предпринимателя  в  реестре  членов
саморегулируемой организации

20 мая 2019 г.

2.3.  Дата  и  номер  решения  о  приеме  в  члены
саморегулируемой организации 17 мая 2019 г., №21

2.4.  Дата  вступления  в  силу  решения  о  приеме  в
члены саморегулируемой организации 20 мая 2019 г.

2.5.  Дата прекращения членства в  саморегулируемой
организации ---

2.6.  Основания  прекращения  членства  в
саморегулируемой организации ---



3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса:

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной 

энергии

20 мая 2019 г. --- ---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости
работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый Есть стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй --- стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий --- стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый --- стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и 
более

д) пятый --- ---
е) простой --- ---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным
с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств
по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый Есть предельный размер обязательств по договорам не превышает 
25 000 000 рублей

б) второй --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
50 000 000 рублей

в) третий --- предельный размер обязательств по договорам не превышает 
300 000 000 рублей

г) четвертый --- предельный размер обязательств по договорам составляет 
300 000 000 рублей и более

д) пятый --- ---

2



4.  Сведения  о  приостановлении  права  выполнять  инженерные  изыскания,  осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос
объектов капитального строительства:
4.1.  Дата,  с  которой  приостановлено  право
выполнения работ ---

4.2.  Срок,  на  который  приостановлено  право
выполнения работ ---

Генеральный директор Д.В. Кочнев
(подпись)

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Алгоритм подписи: ГОСТ Р 34.10/34.11-2012/512
Номер сертификата: 010946a100b4abbb9d4526940fe95f09e4
Владелец: Кочнев Дмитрий Владимирович
Действителен: с  07.05.2020г.  по  24.05.2021г.

3
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Пояснительная записка 

 

1. Введение. 

 

Проектно-сметная документация на «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городского округа Иваново улица Солнечная» 

разработана на основании муниципального контракта №61/14-11 от 14.12.2020 с 

Управлением благоустройства администрации города Иваново. 

Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении работ 

по ремонту объекта для поддержания бесперебойного движения транспортных средств 

по автомобильной дороге и безопасных условий такого движения, а также 

обеспечение сохранности автомобильной дороги. 

Основной задачей при разработке проектной документации в соответствии с 

Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации» является проектирование и 

обоснование комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются 

конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной 

дороги. 

Реализацию основных целей и задач проектной документации обеспечить путем 

разработки основных проектных решений с учетом Классификации работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной 

приказом Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402, и требований 

технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог». 

Проект разработан по материалам изысканий, выполненных ООО «ДрайвПроект» 

в 2020г. и соответствует требованиям ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к 

проектной и рабочей документации СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные 

дороги», Технический регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог». 

 

2. Сведения о климатической, географической характеристике района. 

 

По дорожно-климатическому районированию район проектирования дорог 

относится ко II-й дорожно-климатической зоне. Климат территории умеренный 

континентальный, тип местности по увлажнению 2. Для Ивановской области средняя 

годовая скорость ветра составляет около 4,1 м/с. Такая скорость характерна для 

ровных, относительно открытых мест лесной зоны. В среднем за год по всей 

территории несколько чаще других наблюдается ветер юго-западного и западного 

направлений. Основным фактором, определяющим режим ветра в холодный период года, 

является западно-восточный перенос, обусловленный общей циркуляцией атмосферы. 

Зима длится около 5 месяцев с начала ноября до конца марта, средне сезонная 
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температура воздуха составляет – 7,1°С, средняя температура самого холодного 

месяца года, января, составляет – 11,1°С, самая низкая температура, отмеченная в 

области - 48°С. Зимняя погода переменчива, морозы чередуются с оттепелями, 

которые в некоторые годы приводили к стаиванию снежного покрова и вскрытию рек. 

Однако для большинства зим характерен устойчивый ледовый покров рек, устойчивый 

снежный покров, толщиной до 51 см к концу марта.  

Вся территория области относится к зоне влажного климата. Средняя месячная 

относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 84%, 

средняя годовая сумма осадков за ноябрь-март 230 мм.  

Улица Солнечная расположена в городе Иваново Ивановской области и имеет 

выходы на магистральную улицу города улицу Н. Неман. 

 

3. Оценка состояния элементов автодороги. 

 

Совместно с представителями Заказчика произведено обследование автодороги, 

на основании которого выявлено следующее: 

1. Существующее асфальтобетонное покрытие проезжей части имеет продольные и 

поперечные трещины через 10-30 м, сетки трещин, колейность, наблюдается 

вышелушивание. Проезжая часть имеет разную ширину (от 4,0 м до 6,0 м). 

2. Существующее асфальтобетонное покрытие тротуаров имеет продольные и 

поперечные трещины, местами отсутствует. 

3. Газоны завалены мусором, повреждены (отсутствует) растительный грунт и засев 

трав; 

4. Дорожные знаки в неудовлетворительном состоянии, некоторые установлены с 

нарушением нормативных требований и в недостаточном объеме; 

5. Местами поверхностный водоотвод не обеспечен, ввиду нарушения поперечного 

профиля проезжей части. Водоотвод осуществляется за счет поперечного и 

продольного уклонов проезжей части в газон; 

6. Съезды имеют различное покрытие, местами без покрытия; 

7. Парковочные места не предусмотрены; 

8. Действующие коммуникации переустройству не подлежат. 

 

4. Технические нормативы. 

 

Согласно СП 42.13330.2012 в соответствии с расчетными параметрами улица 

Солнечная имеет категорию – улица в зоне жилой застройки. В проектной 

документации по ремонту приняты следующие технические нормативы: 

 расчетная скорость – 50 км/час; 

 ширина проезжей части – 6,0 м (проектная); 

 число полос движения – 2; 

 наименьшая ширина тротуара – 2,0 м (проектная). 
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5. План трассы. 

 

На стадии инженерно-геодезических изысканий по согласованию с Заказчиком 

была выполнена топографическая съемка в масштабе 1:500. 

Ремонтируемый участок автодороги протяженностью 205 м. Начальная точка 

трассы ПК 0+00 соответствует примыканию к улице Н Неман, конечная точка ПК2+05 

соответствует примыканию к улице Фрунзе. 

Проектно-сметной документацией, в рамках работ по ремонту автодороги, не 

предусмотрено изменение радиусов кривых в плане. 

 

6. Продольный профиль. 

 

Проектно-сметной документацией, в рамках работ по ремонту автодороги, не 

предусмотрено изменение продольного профиля. 

 

7. Подготовка территории строительства. 

 

До начала организационно-технических мероприятий предусмотрено выполнение 

подготовительных работ: 

 утверждение проектной документации; 

 решение вопросов обеспечения материалами и конструкциями; 

 заключение договоров подряда на строительство; 

 восстановление трассы; 

 получение фондов и разрешение заказов на поставку материалов. 

В подготовительный период выполняются следующие виды работ: 

- вырубка кустарника и деревьев в грунтах естественного залегания; 

- демонтаж существующих дорожных знаков/стоек, бортовых камней, тротуарной 

плитки, люков и дождеприемников; 

- разборка асфальтобетонных покрытий; 

- уборка строительного мусора с перемещением на полигон ТБО. 

Переустройство коммуникаций проектом не предусмотрено. 

Улица имеет освещение, соответствующее нормативным требованиям. 

 

8. Земляное полотно. 

 

Согласно п. 5.31 СП 34.13330.2012 поперечный уклон проезжей части принят 20‰, 

уклон тротуаров - 15‰.  

Возведение земляного полотна заключается в следующем: 

- вырезка корыта прямоугольного сечения экскаватором емк. ковша 0,05м3 (для 

устройства проезжей части и тротуара) с погрузкой и транспортировкой на полигон 

ТБО; 

- устройство выравнивающего песчаного основания (для устройства проезжей 
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части) толщиной 5-10см; 

- уплотнение грунта основания. Уплотнение грунтов производится при 

влажности, близкой к оптимальной. При влажности меньше оптимальной число 

проходов катка увеличивается, а при влажности меньшей допустимых пределов (СНиП 

3.06.03-85 табл. 1) грунты дополнительно увлажняются. 

Проект включает в себя работы по восстановлению газона с посевом трав. 

Земляные работы при пересечении с подземными коммуникациями следует 

производить вручную. 

Внимание! Перед началом производства работ необходимо вызвать на место 

представителей организаций, имеющих коммуникации в зоне производства работ. 

Производство, каких-либо работ без присутствия представителя организации, 

имеющей коммуникации в зоне производства работ категорически запрещается. 

 

 

9. Дорожная одежда. 

 

По согласованию с заказчиком принята следующая конструкция дорожной 

одежды: 

Проезжая часть: 

 

ТИП 3: (усиление существующей дорожной одежд): 

- существующая дорожная одежда после выравнивания существующего 

асфальтобетонного покрытия посредством фрезерования фрезой с шириной барабана 

2м и укладки выравнивающего слоя из асфальтобетона марки А5ВЛ в составе 35%; 

- верхний слой покрытия из асфальтобетона марки А16ВЛ толщиной 0,05м. 

 

ТИП 4: (для ликвидации пучинообразования и в местах уширения): 

- основание из фракционированного щебня М800 фр.20-40 мм (прим. фр. 16-31,5) 

толщиной 0,15м; 

- выравнивающий слой из асфальтобетона марки А32НН средней толщиной 0,05м. 

- верхний слой покрытия из асфальтобетона марки А16ВЛ толщиной 0,05м. 

Тротуар, пешеходная дорожка: 

ТИП 5: (усиление существующей дорожной одежды): 

- существующая дорожная одежда после выравнивания существующего 

асфальтобетонного покрытия посредством укладки выравнивающего слоя из 

асфальтобетона марки А5ВЛ в составе 20%; 

- верхний слой покрытия из асфальтобетона марки А5ВЛ толщиной 0,04м. 

ТИП 6: (в местах устройства вновь): 

- основание из асфальтобетонного гранулята толщиной 0,12м; 

- верхний слой покрытия из асфальтобетона марки А5ВЛ по ПНСТ184 толщиной 0,04м. 
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Перед укладкой асфальтобетонного покрытия необходимо производить розлив 

битумной эмульсии.  

Для предотвращения образования трещин, улучшения сцепных качеств вдоль 

продольного шва асфальтобетонного покрытия укладывается битумная лента.  

Вдоль кромки проезжей части предусмотрено устройство бортового камня БР 

100.30.15 на бетонном основании, возвышение составляет 15см. 

В нулевых, а также пониженных местах профиля, необходимо выполнить разрывы 

в бортовом камне с омоноличиванием площадки. 

 

10. Тротуар и благоустройство территории. 

 

Проектной документацией предусмотрено устройство тротуара на всем 

протяжении трассы. Тротуар отделен от проезжей части газон. Вдоль кромки 

тротуара устанавливается бортовой камень БР 100.20.8. В местах примыкания 

тротуара к фундаментам зданий установка бортового камня не предусмотрена. 

Ширина тротуара принята более 2,0м. 

В местах устройства пешеходного перехода, а также в местах перехода через 

проезжую часть съездов предусмотрено понижение тротуара. 

Для удобства передвижения маломобильных групп населения перед пешеходными 

переходами предусмотрено устройство наземных тактильных указателей (в виде 

плитки размером 300х300мм с диагональными и прямыми рифами). 

 

11. Пересечения и примыкания. 

 

На рассматриваемом участке автодороги имеется съезды. Проектом 

предусмотрено усиление существующей конструкции дорожной одежды, а также 

доведение радиусов примыкания до нормативных параметров, при котором 

производится уширение земляного полотна с устройством полной конструкции 

дорожной одежды. 

 

12. Обустройство дороги, организация и безопасность движения. 

 

Для обеспечения безопасности движения и информировании водителей об условиях 

и особенностях движения на участке автомобильной дороги предусмотрены дорожные 

знаки, светофоры, разметка, дорожные ограждения, расстановка которых принята 

согласно ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. 

Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 

направляющих устройств» и ГОСТ Р-58398-2019 «Экспериментальные технические 

средства организации дорожного движения Типоразмеры дорожных знаков. Виды и 

правила применения дополнительных дорожных знаков. Общие положения» 

В соответствии с Заданием на проектирование разработана схема организации 

дорожного движения. 



61/14-11 ООО «ДРАЙВПРОЕКТ» 

 

26 
 

Разметка предусматривается по ГОСТ Р 51256-2018 «Разметка дорожная. 

Классификация. Технические требования». 

 

13. Площадки для стоянки автомобилей. 

 

Проектной документацией не предусмотрено устройство дополнительных парковок 

для автомобилей.  

 

14. Сметная документация. 

 

Стоимость ремонта в ценах 1 квартале 2021 года составляет 2907,80 тыс. 

руб., в т.ч. НДС. 
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Технико-экономические показатели ремонтируемого участка автомобильной дороги 

общего пользования местного значения городского округа Иваново 

улица Солнечная 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Количество 

1 2 3 4 

1 
Площадь ремонтируемого участка в границах 

производства работ 
м

2
 1569,64 

2 Класс дороги  обычного типа 

3 Категория улиц и дорог  улица в зоне жилой застройки 

4  Интенсивность движения 
авт./ 

сут. 
менее 1000 

5 
 Протяженность ремонтируемой дороги  

 по проектной оси 
м 205 

6  Расчетная скорость км/ч 40 

7  Число полос движения шт. 2 

8  Ширина проезжей части м 6,0 

9  Ширина пешеходной части тротуара м 2,00 

10 Конструкция дорожной одежды 

 
 

 

Тип 3 

Однослойное покрытие из 

асфальтобетонной смеси марки А16ВЛ 

толщиной 0,05 м на выравнивающем 

слое из асфальтобетонной смеси марки 

А5ВЛ по существующему 

отфрезерованному покрытию 

Тип 4 

Однослойное покрытие из 

асфальтобетонной смеси марки А16ВЛ 

толщиной 0,05 м на выравнивающем 

слое из асфальтобетонной смеси марки 

А32НН по основанию из щебня М-800 

фр. 8-16 мм, 16-31,5 мм 

11 Площадь покрытия проезжей части: 

- Тип 3 

- Тип 4 

 

м
2 

м
2 

 

1397,80 

171,84 

12 Площадь покрытия тротуаров м
2
 544,29 

13 

Инженерные коммуникации: 

− регулирование высотного положения люков 

колодцев 

шт. 7 



28 

 

                      

 

Ведомость дефектов 

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново  

улица Солнечная» 
 

Границы 

работ  

от ПК+ 

до ПК+ 

Протяженность, 

м 

Состояние элементов 

существующей дороги 

Наименование работ по устранению  

дефектов 

Един. 

изм. 
Количество 

1 2 3 4 5 6 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

0+00- 

2+05 
205 

Для обеспечения видимости 

требуется расчистка прилегающих к 

дороге полос от кустарника и 

поросли 

Спиливание скелетных ветвей с деревьев диаметром ствола 

до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30, с перемещением 

на полигон ТБО на 35 км 

шт. 6 

 

0+00- 

2+05 
205 

Существующая организации 

дорожного движения нуждается в 

корректировки 

Демонтаж существующих дорожных знаков/стоек, в том 

числе (вес щитка – 5.00 кг; вес стойки – 14.80 кг) с погрузкой 

и  транспортировкой  на пункт приема металлолома на 

расстояние 10 км 

зн./ст. 1/1 

 

0+00- 

2+05 
205 

Люки смотровых колодцев имеют 

дефекты в виде многочисленных 

сколов, и разрушений и нуждаются 

в корректировке высотного 

положения 

Демонтаж решеток ливневых колодцев с вывозом в пункт 

сдачи металлолома на расстояние 10 км  

шт. 1 

0+00- 205 Состояние существующего Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 экскаватором емк. шт. 216 
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2+05 бортового камня 

неудовлетворительное и не 

соответствует нормативам. 

Необходима его замена 

 

 

ковша 0,5 м
3
 с механизированной погрузкой и 

транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 20 км  

  

Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 экскаватором емк. 

ковша 0,5 м
3
 с механизированной погрузкой и 

транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 20 км (25% 

от общ. протяженности) 

шт. 

 

200 

 

0+00- 

2+05 
205 

Существующие размеры проезжей 

части, съездов а так же тротара не 

отвечает требованиям ГОСТ 

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия с 

основанием с погрузкой в автосамосвалы и 

транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 35 км: 

м
2
/м

3
/т 3/1,1/1,76 

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на 

глубину до 0,12 м с погрузкой в автосамосвалы и 

перемещением в мусор на 35 км 

п.м./м
2
/т 22/4,4/1 

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия, 

средней толщиной 0,12 м экскаватором емкость ковша 0,65 

м
3
 (грунт 3 группы) с погрузкой и транспортировкой на 

полигон ТБО на расстояние 35 км 

м
2
/м

3
/т 7/0,35/0,67 

Разборка существующего щебеночного покрытия и 

основания проезжей части, средней толщиной 0,25 м 

экскаватором емкость ковша 0,5 м³ с погрузкой и вывозом на 

полигон ТБО на расстояние 35 км 

м²/м³/т 7/1,75/2,45 

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО 

0+00- 

2+05 
205 

Требуется восстановление съездов, 

доведение радиусов до 

нормативных, а так же устройство 

тротуаров 

Снятие грунта 1 группы толщиной 0,15 м экскаватором емк. 

ковша 0.5 м³ с погрузкой и транспортировкой на полигон 

ТБО на расстояние 35 км: 

- при устройстве проезжей части; 

- при устройстве тротуаров 

 

 

 

м² 

м² 

 

 

 

154,52 

184,83 

Вырезка корыта прямоугольного сечения экскаватором 

емкость ковша 0,5 м
3
 грунта 2 гр. на среднюю глубину 0,15 м 

с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 

расстояние 35 км 

м² 139,07 

Вырезка корыта прямоугольного сечения экскаватором 

емкость ковша 0,5 м
3
 грунта 2 гр. на среднюю глубину 0,10 м 

с погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на 

расстояние 35 км 

м² 166,35 

Уплотнение выемки вручную, 2 группа грунта, на толщину 

до 0,30 м  

м
3
 23 

Планировка выемки вручную, 2 группа грунта м
2
 154,52 

Устройство дополнительного слоя основания из песка м
3
 пл. т/ 15/17 
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средней крупности для ликвидации пучинообразования с 

К=1,10 бульдозером 130 л.с. с перемещением до 20 м, группа 

грунта 2 

м
3
 загот.  

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА 

Восстановление проезжей части дороги и съездов 

Тип 3 

0+00- 

2+05 
205 

Существующая ширина проезжей 

части дороги не отвечает 

нормативным требованиям. 

Покрытие проезжей части, 

находится в неудовлетворительном 

состоянии: ямы и трещины по всей 

площади. Радиусы закруглений не 

соответствуют нормативным 

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия 

проезжей части на среднюю толщину до 5 см за один проход, 

ширина барабана фрезы 2000мм, с учетом транспортировки 

материала от фрезерования на базу временного хранения на 8 

км 

м² 1397,80 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному 

покрытию из расчета 0,30 л/м
2
  

т 0,4193 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки 

А5ВЛ в количестве 35% от общей площади с применением 

асфальтоукладчика 

м²  

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою 

из расчета 0,30 л/м
2
   

т 0,4193 

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 

марки А16ВЛ толщиной 0,05 м с применением 

асфальтоукладчика 

м²  

Укладка битумной ленты марки "ЛБ" вдоль продольного шва 

асфальтобетонного покрытия 

п.м 270,00 

Тип 4 (ликвидация пучинообразования) 

0+00- 

2+05 
205 

Существующая ширина проезжей 

части дороги не отвечает 

нормативным требованиям. 

Покрытие проезжей части, 

находится в неудовлетворительном 

состоянии: ямы и трещины по всей 

площади. Радиусы закруглений не 

соответствуют нормативным 

Укладка геотекстиля ПП-М 200 м
2 

покр/м
2 

мат. 

171,84/189,02 

Устройство выравнивающего слоя из гравийного щебня 

марки М-800  фр. 20-40 мм (прим. фр. 16-31,5 мм) 

м²/ 171,84 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по щебеночному 

основанию из расчета 0,60 л/м
2
   

т 0,1031 

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки 

А32НН средней толщиной 0,05 м, при помощи 

асфальтоукладчика 

м² 171,84 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по нижнему слою из 

расчета 0,30 л/м
2
   

Т 0,0516 

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 

марки А16ВЛ толщиной 0,05 м с применением 

м² 171,84 
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асфальтоукладчика 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ТРОТУАРОВ 

Тип 5 

0+00- 

2+05 
205 

Дорожное покрытие тротуаров в 

неудовлетворительном состоянии, 

покрытие разрушено 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по покрытию из расчета 

0,30 л/м
2
  

т 0,0965 

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 

марки А5ВЛ толщиной 0,04 м с одновременным устройство 

выраванивающего слоя из той же смеси в количестве 20% от 

общей площади: 

м² 321,75 

Тип 6 

0+00- 

2+05 
205 

Дорожное покрытие тротуаров в 

неудовлетворительном состоянии, 

покрытие разрушено 

Устройство однослойного основания  толщиной 0,12 м из 

асфальтобетонного гранулята с погрузкой экскаватором и 

транспортировкой на расстояние 8 км 

м² 222,54 

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по основанию из расчета 

0,60 л/м
2
   

т 0,1335 

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона 

марки А5ВЛ толщиной 0,04 м 

м² 222,54 

УСТРОЙСТВО ГАЗОНОВ 

0+00- 

2+05 
205 

Бортовой камень не отвечает 

требованием ГОСТ 

Монтаж бортового камня БР 100.30.15 из бетона В30 на 

бетонном основании В15 

п.м 338,00 

Монтаж бортового камня БР 100.20.8 из бетона В30 на 

бетонном основании В15 

п.м 343,00 

УСТАНОВКА ТАКТИЛЬНЫХ УКАЗАТЕЛЕЙ 

0+00- 

2+05 
205 

Существующая система 
технических средств организации и 
безопасности дорожного движения 
для ММГН нуждается  в 
совершенствовании 

Укладка тактильной плитки ТПТ 0.30х0.30х0.06 жѐлтого 

цвета с прямыми рифами 

шт. 52 

КОЛОДЦЫ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

0+00- 

2+05 
205 

Существующие крышки люков 
смотровых колодцев инженерных 
коммуникаций нуждаются в 
корректировке высотного положения, 
а также частичной замене 

Замена кирпичных горловин колодцев  с заменой люков шт. 1 

Опорная плита ОП-1к размер 160х160х25 мм шт. 1 

Установка новых плавающих люков на существующие 

местоположения ТМ (Д400)- К.2-58 

шт. 1 

Восстановление дождеприемного колодца шт. 1 

Регулирование высотного положения люков колодцев 

инженерных коммуникаций 

шт. 7 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

0+00- 205 Существующая система Стойки под дорожные знаки шт. 11 
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2+05 технических средств организации 

дорожного движения нуждается в 

совершенствовании 

Дорожные знаки со светоотраж. поверхностью, покрывающей 

все поле знака, второй типоразмер. Изображение знаков 

выполняется световозвращающей пленкой тип Б. 

шт. 14 

Устройство горизонтальной разметки (термопластик марки НП-1-170) со 

стекломикрошариками 

Желтым термопластиком 

Линия 1.1 (сплошная шириной 0.15 м) п.м 43,00 

Линия 1.6 (3:1 шириной 0.15 м) п.м 53,00 

Линия 1.7 (1:1 шириной 0.15м) пм 15 

Белым термопластиком 

Линия 1.7 (1:1 шириной 0.10 м) п.м 69,00 

Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со стеклянными 

микрошариками. (Вручную с применением трафарета) 

Разметка 1.13 (треугольники) п.м/м
2
 21/3,15 

Линия 1.14.1 ширина 0.4м, длина 4.0м    

- желтая пм/м2 20/8 

- белая  пм/м2 24/9,6 



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1

Спиливание скелетных ветвей с деревьев диаметром ствола до 50 см при

количестве срезов: от 20 до 30, с перемещением на полигон ТБО на 35 км

шт./т /

2

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия с основанием с погрузкой

в автосамосвалы и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 35 км:

м
2
/м

3
/т 3,00 / / 1,76

- асфальтобетонное покрытие - 0,12 м м
3
/т / *0.12

ϒ=1.90 т/м
3

- основание из щебня - 0,25 м м
3
/т / *0.25

ϒ=1.40 т/м
3

Сводная ведомость объемов работ

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново 

улица Солнечная»

Количество

4

6 7,80

0,36 0,71

1,11

0,75 1,05



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

3

Подрубка кромки существующей дорожной одежды на глубину до 0,12 м с

погрузкой в автосамосвалы и перемещением в мусор на 35 км

п.м./м
2
/т 22,00 / / 1,00 *0.20

*0.12

ϒ=1.90 т/м
3

4
Демонтаж решеток ливневых колодцев с вывозом в пункт сдачи металлолома на

расстояние 10 км 

шт./т / 0.12 т/шт.

5

Демонтаж существующих дорожных знаков/стоек, в том числе (вес щитка – 5.00

кг; вес стойки – 14.80 кг) с погрузкой и транспортировкой на пункт приема

металлолома на расстояние 10 км

зн./ст./т 1 / /0,020

6

Демонтаж бортового камня БР 100.20.8 экскаватором емк. ковша 0,5 м
3

с

механизированной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние

35 км

п.м./м
3
/т 200,00 / /30,72 ϒ=2.40 т/м

3

- БР 100.20.8 м
3
/т / *0.016

- бетонного основания м
3
/т / *0.048

7

Демонтаж бортового камня БР 100.30.15 экскаватором емк. ковша 0,5 м
3

с

механизированной погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние

35 км

п.м./м
3
/т 216,00 / /48,22 ϒ=2.40 т/м

3

- БР 100.30.15 м
3
/т / *0.043

- бетонного основания м
3
/т / *0.05

8

Разборка существующего асфальтобетонного покрытия, средней толщиной 0,12 м

экскаватором емкость ковша 0,65 м
3

(грунт 3 группы) с погрузкой и

транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 35 км

м
2
/м

3
/т 7,00 / /0,67 *0,05

ϒ=1.90 т/м
3

9

Разборка существующего щебеночного покрытия и основания проезжей части,

средней толщиной 0,25 м экскаватором емкость ковша 0,5 м³ с погрузкой и

вывозом на полигон ТБО на расстояние 35 км

м²/м³/т 7,00 / /2,45 *0,25

ϒ=1.40 т/м
3

ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

1 0,12

1

12,80

9,29 22,30

3,20 7,68

9,60 23,04

20,09

1,75

0,35

4,40

10,80 25,92



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

10
*0.15

ϒ=1.20 т/м
3

м²/м³/т 154,52 / /27,60

м²/м³/т 184,83 / /33,60

11

Вырезка корыта прямоугольного сечения экскаватором емкость ковша 0,5 м
3 

грунта 2 гр. на среднюю глубину 0,15 м с погрузкой и транспортировкой на

полигон ТБО на расстояние 35 км:

м²/м³/т 139,07 / /34,65 *0.15

ϒ=1.65 т/м
3

- кроме того вручную грунта 2 группы, 10% от общей площади м²/м³/т 15,45 / /3,30 ϒ=1.65 т/м
3

12

Вырезка корыта прямоугольного сечения экскаватором емкость ковша 0,5 м
3 

грунта 2 гр. на среднюю глубину 0,10 м с погрузкой и транспортировкой на

полигон ТБО на расстояние 35 км:

 м²/м³/т 166,35 / /28,05 *0.10

ϒ=1.65 т/м
3

- кроме того вручную грунта 2 группы, 10% от общей площади м²/м³/т 18,48 / /3,30 ϒ=1.65 т/м
3

13 Уплотнение выемки вручную, 2 группа грунта, на толщину до 0,30 м м
3

14 Планировка выемки вручную, 2 группа грунта м
2

15 м
3
 пл. т *0,10

м
3
 загот. К=1,10

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

Проезжая часть

Тип 3

16

Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части на

среднюю толщину до 5 см за один проход, ширина барабана фрезы 2000мм, с

учетом транспортировки материала от фрезерования на базу временного

хранения на 8 км

м²/м³/т 1 397,80 / /66,41 *0.025

ϒ=1.90 т/м
3

17

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по отфрезерованному покрытию из расчета

0,30 л/м
2 

т *0.30/1000

Снятие грунта 1 группы толщиной 0,15 м экскаватором емк. ковша 0.5 м³ с

погрузкой и транспортировкой на полигон ТБО на расстояние 35 км:

- при устройстве проезжей части;

- при устройстве тротуаров

23

28

21

17

15

2

2

Устройство дополнительного слоя основания из песка средней крупности для

ликвидации пучинообразования с К=1,10 бульдозером 130 л.с. с перемещением до

20 м, группа грунта 2

17

23

154,52

34,95

0,4193



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

18

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки А5ВЛ в количестве

35% от общей площади с применением асфальтоукладчика

м²/м³/т 1 397,80 / /59,93 *0,05*0,35

ϒ=2.45 т/м
3

19 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по выравнивающему слою из расчета 0,30 л/м
2  т *0.30/1000

20

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона марки А16ВЛ толщиной

0,05 м с применением асфальтоукладчика

м²/м³/т 1 397,80 / / 171,23 *0.05

ϒ=2.45 т/м
3

21

Укладка битумной ленты марки "ЛБ" вдоль продольного шва асфальтобетонного

покрытия

п.м

Тип 4 

22 Укладка геотекстиля ПП-М 200 м
2 
покр/м

2 
мат. / К=1,10

23

Устройство выравнивающего слоя из гравийного щебня марки М-800 фр. 20-40

мм (прим. фр. 16-31,5 мм)

м²/м
3
пл.т/т 171,84 / /45,48 *0.15

*1.40*1.26

24

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по щебеночному основанию из расчета 0,60

л/м
2  

т *0.60/1000

25

Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона марки А32НН средней

толщиной 0,05 м, при помощи асфальтоукладчика

м²/м³/т 171,84 / /20,44 *0.05

ϒ=2.38 т/м
3

26

Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по нижнему слою из расчета 0,30 л/м
2  т *0.30/1000

27

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона марки А16ВЛ толщиной

0,05 м с применением асфальтоукладчика

м²/м³/т 171,84 / /21,05 *0.05

ϒ=2.45 т/м
3

Тротуары

Тип 5 (без К=1.20)

28 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по покрытию из расчета 0,30 л/м
2 т *0.30/1000

29

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона марки А5ВЛ толщиной

0,04 м с одновременным устройство выраванивающего слоя из той же смеси в

количестве 20% от общей площади:

м²/м
3
/т 321,75 / /37,83 *0.04*1.20

ϒ=2.45 т/м
3

0,0965

69,89

270,00

8,59

15,44

25,78

24,46

0,4193

171,84 189,02

0,1031

8,59

0,0516



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

- в том числе выравнивающий слой м
3
/т / *0.04*0.20

ϒ=2.45 т/м
3

Тип 6 (без К=1.20)

30

Устройство однослойного основания толщиной 0,12 м из асфальтобетонного

гранулята с погрузкой экскаватором и транспортировкой на расстояние 8 км

м²/м
3
/т 222,54 / /50,73 *0.12

ϒ=1.90 т/м
3

31 Розлив битумной эмульсии ЭБК-2 по основанию из расчета 0,60 л/м
2  т *0.60/1000

32

Устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетона марки А5ВЛ толщиной

0,04 м

м²/м³/т 222,54 / /21,81 *0.04

ϒ=2.45 т/м
3

Установка бортового камня

33 Монтаж бортового камня БР 100.30.15 из бетона В30 на бетонном основании В15 п.м

34

Монтаж бортового камня БР 100.20.8 из бетона В30 на бетонном основании В15 п.м

Установка тактильных указателей 

35

Разборка а/б покрытия вручную с помощью отбойных молотков на глубину 4 см

в местах устройства тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и

перемещением на полигон ТБО на расстояние 35 км

м²/м³/т 4,68 / /0,36 *0.30*0.30

*0.04

ϒ=1.90 т/м
3

36

Разборка щебеночного основания на глубину 6 см в местах устройства

тактильных плиток с погрузкой в автосамосвалы и перемещением на полигон

ТБО на расстояние 35 км

м²/м³/т 4,68 / /0,39 *0.30*0.30

*0.06

ϒ=1.40 т/м
3

37

Устройство основания из ЦПС М-400 на толщину 0,03 м м²/м³ / *0.30*0.30

*0,03

38

Укладка тактильной плитки ТПТ 0.30х0.30х0.06 жѐлтого цвета с прямыми рифами шт./м
2 / *0.30*0.30

Устройство колодезных люков 

39 Замена кирпичных горловин колодцев  с заменой люков шт.

0,19

4,68 0,14

52 4,68

0,1335

26,70

2,57 6,30

0,28

8,90

338,00

343,00

1



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

40

Опорная плита ОП-1к размер 160х160х25 мм шт./м³/т 1 / / 1,01 *0.42

ϒ=2.40 т/м
3

41

Установка новых плавающих люков на существующие местоположения ТМ (Д400)-

К.2-58

шт.

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных коммуникаций

42

Разборка асфальтобетонного покрытия вручную с помощью отбойных молотков

на глубину 0,25 м (вокруг крышек колодцев) с погрузкой в автосамосвалы и

перемещением в мусор на 33 км

м²/м³/т 18,35 / /8,72 *0.25

*1.90

ϒ=1.90 т/м
3

43

Регулирование высотного положения люков колодцев инженерных коммуникаций с

подъемом до 10 см путем установки опорного кольца КО6

шт.

Восстановление дождеприемного колодца шт.

44

Разработка грунта (группа грунта 2) экскаватором емкость ковша 0,5 м
3

с

погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой в мусор:

м
3
/т / ϒ=1.65 т/м

3

- в том числе вручную грунта 2 группы, 10% от общего объема м
3
/т / ϒ=1.65 т/м

3

45 Крепление стен котлована инвентарными щитами м
2 *2.5*4

46 Устройство подготовки из бетона B3.5 толщиной 0,10 м м
3

Устройство гидроизоляции обмазочной в два слоя: м
2

47 - днища м
2

- стен м
2

48 Монтаж плиты днища колодца марки ПН20 шт./м
3 / *0.59

49 Монтаж стенового кольца колодца марки КС20.9 шт./м
3 / *0.587

50

Устройство основания днища колодца из монолитного бетона B15 толщиной 0,05

м

м
3

51 Монтаж плиты перекрытия колодцев марки 1ПП20 шт./м
3 / *0.547

3 1,76

0,16

1 0,547

7

1

1 0,59

21,58

3,14

18,44

18,65 30,77

2,07 3,42

32,00

0,42

1

4,59

0,42



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

52 Установка решетки дождеприемника круглого марки ДК шт./т / *0.105

Устройство перехода из смотрового в дождеприемный колодец

53 Разработка грунта вручную (группа грунта 2) м
3 0.70*1.00*7.00

54

Устройство отверстий в железобетонных кольцах рабочей части дождеприемных

колодцев и железобетонном пескоуловителе для врезки труб диаметром до 300

мм

шт.

55 Заполенение места врезки трубы цементным раствором B7.5 м
3 *0.30

56

Устройство песчаного основания под гофрированные трубы толщиной 0,15 м м
3
пл.т 0.15*1.00*7.00

57 Укладка полиэтиленовых труб d-200 мм открытым способом: п.м

58 - труба COREX PP SN 8 ID 200 (OD225) Lраб - 6045 (ГОСТ Р 54475-2011) п.м

59 Муфта соединительная OD230 (ID200) (для сопряжения пескоуловителя с колодцем) шт.

60 Уплотнительное каучуковое кольцо OD230 (ID200) К шт.

61 Обратная засыпка котлована экскаватором (группа грунта 2) м
3

62 Уплотнение грунта пневмотрамбовками (группа грунта 2) м
3

63 Монтаж ходовых скоб в смотровом колодце шт./т /

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Стойки дорожных знаков

64

Устройство основания из бетонной смеси B12,5 крупность заполнителя 20 мм

(d=0.36 м, h=0.60 м) объем на 1 стойку 0,078 м
3

шт./м
3 /

65

Стойка металлопластиковая d=76 мм, l=5 м (цвет серый для установки в черте

города) 15 кг

шт.

Дорожные знаки со светоотраж. поверхностью, покрывающей все поле знака, II

типоразмер. Изображение знаков выполняется световозвращающей пленкой тип

Б

шт.

66 2.1 шт.

67 2.4 шт.

1 0,105

5

12 0,096

2

0,60

1,05

7,00

7,00

2

2

4

4

11 0,858

11

14

4

2



№ Наименование работ Един. изм. Примечание

1 2 3 5

Количество

4

68 2.6 шт.

69 2.7 шт.

70 5.19.1 (на флюорисцентным фоном) шт.

71 5.19.2 (на флюорисцентным фоном) шт.

72 6.4.9 д (I типоразмер) шт.

73 Уличная табличка с логотипом программы «безопасные и качественные

автомобильные дороги» (размер 2200х500 мм)

шт.

Устройство горизонтальной разметки (термопластик марки НП-1-170 со

стекломикрошариками) 

Белым термопластиком

74 Линия 1.7 (1:1 шириной 0.10 м) п.м

Желтым термопластиком

75 Линия 1.1 (сплошная шириной 0.15 м) п.м

76 Линия 1.6 (3:1 шириной 0.15 м) п.м

Нанесение дорожной разметки холодным пластиком со стеклянными

микрошариками, вручную с применением трафарета

77 Разметка 1.13 (треугольники) п.м/м
2 /

78 Разметка 1.14.1 (пешеходный переход) ширина 0.40 м, длина 4.00 м

- белая линия п.м/м
2 /

- желтая линия п.м/м
2 /20,00 8,00

43,00

53,00

21,00 3,15

24,00 9,60

2

69,00

1

2

2

2

1
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