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Администрация города Иванова

Ивановской области

ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
153000 , г.Иваново, пл. Революции, д.6, тел. (0932) 32-51-85



_____________№_______        Утверждено:


	Отдел муниципального заказа
	_______________      _______

	
	        Ф.И.О.   подпись            М.П.


	Управление здравоохранения администрации города Иванова
	_______________      _______

	
	        Ф.И.О.  подпись              М.П.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 16

Категория: Капитальный ремонт

Предмет контракта: Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ «Родильный дом №4»

Заказчик: 
Управление здравоохранения администрации города Иванова

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, д.6

Уполномоченный орган:

Отдел муниципального заказа администрации города Иванова

Адрес: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 6, к.505, тел: (4932) 32-51-85

Контактное лицо: Алалыкина  Елена Геннадьевна, тел. (4932) 32-51-85  

                      Зайцева Татьяна Александровна, тел. (4932) 32-51-85  

Адрес официального сайта:  www.ivgoradm.ru раздел «Муниципальный заказ»
Примечание: Участникам размещения заказа, получившим Конкурсную документацию самостоятельно на официальном сайте без подачи соответствующего заявления, рекомендуется уведомить об этом Уполномоченный орган (в письменной форме или по электронной почте с указанием почтового адреса, адреса электронной почты, номера контактного телефона) для информирования такого участника в случае внесения изменений в Конкурсную документацию. В противном случае, Уполномоченный орган не несет ответственности за своевременное информирование участника размещения заказа об изменениях, вносимых в Конкурсную документацию.

Источник средств:  бюджет города Иванова
Начальная цена контракта:

Сметная стоимость  - 299,47 тыс. рублей с учетом НДС  
Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе:
Неполное предоставление информации в соответствии с Конкурсной документацией или подача заявки на участие в конкурсе (далее заявка), несоответствующей требованиям Конкурсной документации, дает право конкурсной комиссии не допустить участника размещения заказа   к участию в конкурсе.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им представителем, на основании доверенности (далее — уполномоченный представитель). В последнем случае оригинал доверенности прилагается к заявке.

Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью участника размещения заказа. Данные требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов.

Документы, входящие в заявку, должны быть скреплены таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц. Участник размещения заказа также должен подготовить 1 копию заявки. 

Копия заявки подготавливается путем ксерокопирования оригинала каждого документа, входящего в заявку, после его подписания и заверения печатью, а также нанесения сквозной нумерации страниц, но перед сшиванием.
Состав заявки
1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их порядка).
2. Сопроводительное письмо (Форма 1).

3. Анкета участника (Форма 2).

4. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц).

Примечание: Срок действия выписки из единого государственного реестра в течение 30 дней с даты выдачи.
5. Документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов:
– Нотариально заверенная копия лицензии на выполнение общестроительных, санитарно-технических работ. Возможно наличие лицензии на осуществление функций генерального подрядчика.

6. Предложение о цене контракта (Форма 3). 
7. Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15% от начальной цены контракта и обоснование снижения стоимости с приложением соответствующих документов, подтверждающих данное снижение     (Форма 4). 

Примечание:

Участник размещения заказа  в дополнение к расчету по снижению стоимости работ вправе представить смету.
8. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (копия платежного поручения)

Примечание 

1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе – 14,0 тыс. руб.
2) реквизиты счета для перечисления денежных средств:

Администрация г. Иванова

РКЦ №2 г. Иванова

Р/с № 40703810600000000030

ИНН 3728012487

КПП 370201001

БИК 042435000

3) срок поступления денежных средств на счет – до 17.00 05.05.2006г. В случае не поступления в установленный срок денежных средств, участник размещения заказа к открытому конкурсу не допускается;
4) в платежном поручении обязательно должен быть указан номер конкурсной документации. В случае отсутствия данной информации, платежное поручение рассматриваться не будет;
5) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются:

- участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе – в течение 5 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, не признанным победителями – в течение 5 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

- участникам конкурса, занявшим второе место – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта с победителем конкурса;

- победителям конкурса – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

6) денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, занявшего второе место от заключения муниципального контракта.

9. Доверенность на право подписи документов, в случае необходимости.

10. Документы, которые сочтут уместным представить участники размещения заказа в подтверждении своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе копию бухгалтерского баланса (формы 1,2) за последний отчетный год, справка из налоговой инспекции за прошедший календарный год об отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней.

Конкурсная заявка действительна до момента  подписания  муниципального контракта с победителем конкурса.

К Конкурсной заявке на бумажном носителе необходимо приложить Формы 1, 2, 3,  в электронном виде (дискета), которые являются копиями форм 1,2,3, включенными в заявку на бумажном носителе.

Требования к участникам размещения заказа:

 При размещении заказа путем проведения конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Место выполнения работ: 

Стационар родильного дома №4
Адрес: 153020, г. Иваново, 5-й Проезд, д.18/56

Технические характеристики работ:

- общестроительные ремонтные работы

- санитарно-технические работы
Условия выполнения работ:


Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, указанными в проекте муниципального контракта, приложенного к настоящей Конкурсной документации.

 Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.
Сроки (периоды) выполнения работ: с даты заключения контракта по 10.06.2006г
Требования к качеству работ, строительных материалов: 

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП. 
Качество строительных материалов должно соответствовать стандартам, техническим условиям. Строительные материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
Требования к безопасности работ:

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды. 

Требования к результатам работ:

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата работ, должны быть своевременно устранены.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ: 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата работ. В течение гарантийного срока подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты за свой счет в 10-дневный срок с момента их выявления.

Порядок формирования цены муниципального контракта:

Цена контракта с учетом НДС, включает в себя стоимость непосредственно работ по капитальному ремонту и стоимость материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком.
В случае, если организация работает по упрощенной системе налогообложения, расчет цены контракта производится в соответствии с письмом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.10.2003 №НЗ-6292/10.

Сведения о праве заказчика в одностороннем порядке изменить объем выполняемых по контракту работ:
Заказчик имеет право при исполнении контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов такой цены.
Валюта, в которой выражены цены: рубль

Порядок применения курса иностранной валюты:
При возникновении необходимости, оплата заключенного муниципального контракта осуществляется по официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации на день заключения соответствующего контракта.
Место подачи заявок: 153000, г. Иваново, Администрация г. Иванова, отдел муниципального заказа, к.505 тел:/факс (4932) 32-51-85.

Дата начала подачи заявок: 24.04.2006г.  10.00 
Дата окончания срока подачи заявок: 10.05.2006г. 10.00
Порядок подачи заявок:

Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме (согласно составу заявки) в запечатанном конверте (с приложением Форм 1,2,3 в электронном виде) в соответствии с требованиями к содержанию и форме заявки. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка. Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа. Копия заявки подается в отдельном запечатанном конверте.
Конкурсные заявки регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением порядкового номера каждой заявке.
Срок отзыва заявок: 
Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок:

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.
Изменения в конкурсных заявках и их отзыв:

Участник размещения заказа вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками.

Порядок отзыва заявок:

Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение об отзыве заявки. Заявка считается отозванной на день поступления соответствующего обращения.

Порядок внесения изменений в заявки:

Участник размещения заказа вправе изменить заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. Участник размещения заказа направляет Уполномоченному органу обращение о внесении изменений в заявку с указанием порядкового номера заявки. Изменения к заявке принимаются в день поступления соответствующего обращения. Изменения к заявке подаются в отдельном запечатанном конверте с указанием наименования открытого конкурса. Изменения регистрируются Уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок с присвоением номера, соответствующего регистрации заявки.

Формы, порядок, дата начала и окончания срока предоставления разъяснений положений Конкурсной документации:

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса, Уполномоченный орган обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной документации, если указанный запрос поступил в Уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такие разъяснения размещаются Уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.
Внесение изменений в Конкурсную документацию:

Заказчик, Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в Конкурсную документацию, не позднее, чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию, такие изменения опубликовываются Уполномоченным органом, в течение двух дней размещаются на официальном сайте  и направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

Заказчик, Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения открытого конкурса  не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте  Уполномоченным органом соответственно в течение пяти и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

Время и дата вскрытия конвертов с заявками:

10:00 часов 10.05.2006 г.

Место вскрытия конвертов с заявками:

 г. Иваново,  пл. Революции, 6 к.416
Порядок вскрытия конвертов с заявками:
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками. 
Представитель участника размещения заказа, присутствующий на процедуре вскрытия конвертов с заявками, должен иметь при себе доверенность на право осуществления действий от имени участника размещения заказа.
Критерии оценки заявок: 

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки в соответствии с критерием – цена контракта. 
Порядок оценки и сопоставления заявок:

Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наименьшую цену контракта. 

Срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в течение которого победитель конкурса должен подписать проект муниципального контракта:  от 10 до 15 дней
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:

Размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30,0 тыс.рублей 
Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается контракт, банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств. При этом способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником конкурса самостоятельно.
Подписание муниципального контракта:

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке в проект контракта, прилагаемый к Конкурсной документации.

В срок, предусмотренный настоящей Конкурсной документацией, победитель конкурса представляет заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта.

Если победитель конкурса в срок, предусмотренный Конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

Форма 1

Сопроводительное письмо

от «__»_________200_г

Кому: Уполномоченному органу


Изучив Конкурсную документацию №16, получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся, обязуемся в случае принятия нашей заявки  выполнять условия, указанные в проекте контракта, прилагаемого к Конкурсной документации №16.

Мы согласны придерживаться положений настоящей заявки до момента, пока не подписан контракт. 

До подготовки и оформления официального контракта настоящая заявка будет выполнять роль обязательного контракта между нами.
	Справки по общим вопросам и вопросам управления

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Справки по финансовым вопросам

	Ф.И.О.
	Телефон:

	Ф.И.О.
	Телефон:


Руководитель организации _____________________________________________

М.П. 

Форма 2

от «__»_________200_г

АНКЕТА УЧАСТНИКА



Участники размещения заказа заполняют соответствующую форму сведений, приведенную ниже.

	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике

(заполняется участником)

	1.
	Фирменное наименование (наименование) участника (для юридического лица)

ФИО (для физического лица)


	

	2.
	ФИО полностью, должность руководителя организации 
	

	3.
	Паспортные данные (для физического лица)
	

	4.
	Организационно-правовая форма (для юридического лица)


	

	5.
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) (для юридического лица)
	

	6.
	Юридический адрес


	

	7.
	Фактическое местонахождение


	

	8.
	Контактные телефоны (с указанием кода страны и города)


	

	9.
	Факс (с указанием кода страны и города)


	

	10.
	Адрес электронной почты


	


Руководитель организации _____________________________________________

М.П. 

Форма 3

от «__»_________200_г

Предложение о цене контракта

Выполнение работ по капитальному ремонту помещений МУЗ « Родильный дом №4»
Наименование  участника______________________________________________________

	PRIVATE 
Наименование объекта
	Предмет контракта
	Цена 

Участника,

тыс. руб.

	Стационар родильного дома №4:

г. Иваново, 5-й Проезд, д.18/56;


	Капитальный ремонт помещений
	


Руководитель организации ____________________________________________________

М.П. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

Снижение стоимости предложения о цене муниципального контракта более чем на 15 % от начальной цены контракта должно быть обосновано расчетом и подтверждено документально (Форма 4).
Форма 4

от «__»_________200_г

Расчет по снижению стоимости предложения о цене муниципального контракта и обоснование снижения
	№ п/п
	Разделы сметы, по которым происходит снижение 
	Сумма снижения, руб.            

	
	
	

	
	
	

	
	Итого сумма уступки:
	

	
	Предложение о цене муниципального контракта (начальная цена контракта – сумма уступки)
	


Руководитель организации ____________________________________________________

М.П. 

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

От имени муниципального образования город Иваново муниципальный заказчик  Управление здравоохранения администрации г.Иванова в лице начальника Воробьева А.В., действующего на основании Положения , с одной стороны, и __________________________________________________,именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,   на основании решения _____________ комиссии по размещению муниципального заказа (Протокол №__ от ___________2006г.) заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем: 

1.Предмет Контракта.

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту : _____________________________________________________________________________ (Объекты здравоохранения), далее именуемые Работы, в соответствии с  проектно – сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу в порядке, предусмотренном Постановлением Администрации Ивановской области от 31.03. 2003 №24 - па.

1.2. Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных Работ.

2. Цена и порядок расчета.

2.1.  Общая цена контракта составляет_______________________ и включает в себя стоимость непосредственно Работ по капитальному  ремонту Объектов здравоохранения и стоимость материалов, необходимых для их выполнения, приобретаемых Подрядчиком.

2.1..Оплата за выполненные Работы производится на основании акта выполненных работ (Форма КС-2)  и справки стоимости выполненных работ и затрат (Форма КС-3) после проверки представителями учреждения здравоохранения администрации города  и финансово-казначейским управлением администрации города, с учетом выявленных замечаний и недочетов, в течение 30 дней  с момента  наступления всех перечисленных обстоятельств путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится  после окончания всех работ, включая устранение всех дефектов, выявленных при приемке результата Работ,  на условиях, указанных в п. 2.1..

2.3. Общая сумма денежных средств по формам КС – 2, КС – 3 не должна превышать суммы, указанной в п.2,1.

2.4. Валютой платежа является российский рубль.

2.5. Все расчеты с Поставщиком производит Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*).

*) В соответствии со ст.529 ГК РФ 

3. Срок выполнения Работ.

  3.1. Сроки выполнения Работ на Объектах здравоохранения  по настоящему контракту устанавливаются: начало в течение 1 дня с момента заключения договора на  выполнение  работ для муниципальных нужд здравоохранения между Объектом здравоохранения и Подрядчиком.

3.2. Работы завершаются:

 на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,;

на Обьекте здравоохранения __________________________________в срок до  ____________ 2006 г.,.

4. Выполнение работ.

4.1. Заказчик и Объект здравоохранения имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик самостоятельно организует производство Работ в соответствии со сроками, указанными в разделе  3 настоящего договора.

4.3. Обеспечение производственного порядка в месте выполнения Работ является обязанностью Подрядчика.

4.4. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов применяемых им для строительства, будет соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.5. Подрядчик письменно информирует Объект здравоохранения за 7 дней до начала приемки Работ о завершении этих работ, а Объект здравоохранения в свою очередь информирует Заказчика. Готовность принимаемых работ подтверждается соответствующими актами, подписываемыми Объектом здравоохранения. 

Если завершение Работ произведено без подтверждения Объекта здравоохранения или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан  за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее.

4.6. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Подрядчика, Заказчика и Объекта здравоохранения.

5. Гарантии.

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполнения Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации результата Работ.

5.2. Срок гарантии выполненных Работ составляет 24 месяца с момента приемки в установленном порядке результата Работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять выявленные дефекты за свой счет  в 10-дневный срок  с момента их выявления. В случае отказа от устранения  выявленных дефектов, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) привлекает третьих лиц для их устранения за счет Подрядчика.  Подрядчик оплачивает работу по устранению дефектов в 3-дневный срок с момента получения счета, выданного Заказчиком (или иным лицом по указанию Заказчика*). При неоплате счета Подрядчик выплачивает  неустойку в размере 0,3 % от стоимости работ.

6. Ответственность сторон.

6.1. В случае если Подрядчик не выполнит указанные в п.1.1. Работы, он  обязан уплатить Заказчику или иному лицу по указанию Заказчика штраф в размере 25% от стоимости невыполненных Работ.
6.2. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего контракта для муниципальных нужд контракт подлежит расторжению в соответствии с п. 7. 3. настоящего контракта.

7.Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения.

 7.1. Контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекращает свое действие в части выполнения Работ по истечении срока, определенного п.3.2. настоящего контракта, а также в случае одностороннего расторжения контракта в соответствии с п.7.3. настоящего контракта.

Обязательства Заказчика (или иных лиц по указанию Заказчика*) по оплате выполненных Работ в срок, указанный в п. 3.2., сохраняют силу до полной оплаты выполненных Работ.

 7.2. Изменение условий контракта происходит в соответствии с действующим законодательством.

 7.3.
Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*)  может расторгнуть настоящий контракт полностью или частично, направив об этом Подрядчику письменное уведомление с указанием невыполненных им обязательств в случаях:

7.3.1. Если Подрядчик не может выполнить Работы или часть Работ в сроки, предусмотренные контрактом;

7.3.2. Если Поставщик не производит Замену Товара в сроки и порядке, установленные п. 4.3. настоящего контракта ;

7.3.3 Если Подрядчик не может выполнить какие-либо иные  из своих обязательств по настоящему контракту.

 7.4. Если Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) расторгает контракт полностью или частично согласно пункту 7.3. настоящего контракта, Заказчик (или иные лица по указанию Заказчика*) может на аналогичных условиях закупить недовыполненные Работы, причем Подрядчик будет нести перед Заказчиком (или иным лицом  по указанию Заказчика*)  ответственность за все дополнительные расходы, связанные с такой закупкой аналогичных Работ. При этом Подрядчик  не освобождается от выполнении своих обязательств по контракту в той его части, которая не была расторгнута.

6.5 Расторжение настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности, установленной настоящим контрактом.

6.6. Споры по настоящему контракту рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

6.7 Контракт составлен  в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик_____________________________________________________
Адрес:_________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________

Заказчик_________________________________________________________________Адрес:_________________________________________________________
Банковские реквизиты________________________________________________________________

Заказчик______________________   Поставщик______________________
                                  М.п.                                             М.п. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1 КВ. 2006Г. В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДИКОЙ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ  СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МДС 81-35.2004. ЗАКАЗЧИК - МУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N4»
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ОПРЕДЕЛЕНА ПО ГЭСН-2001, ГЭСНр. РАЗМЕР НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПРИНЯТ ПО МДС 81-33.2004 С УЧЕТОМ ПИСЬМА ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 31.01.2005 N ЮТ-260/06 ПО ВИДАМ РАБОТ С К=0,94(КГЭСН К=0,9 К=0,94), РАЗМЕР СМЕТНОЙ ПРИБЫЛИ - ПО МДС 81-25.2001 И ПИСЬМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНСТВА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖКХ ОТ 18.11.2004  N АП-5536/06 ПО ВИДАМ РАБОТ (К ГЭСН К=0,85).
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ И РАБОЧИХ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПРИНЯТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ СБОРНИКУ "СТОРОИТЕЛЬНЫЙ ВЕСТНИК" N1 -2006 ЗАТРАТЫ НА ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ РЕМОНТЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, АНАЛОГИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССАМ В НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ ПО ГЭСН С ПРИМЕНЕИЕМ КОЭФИИЦИЕНТОВ В СООТВЕСТВИИ С П.4.7 ВДС81-35.2004: 1,15 - К ЗАТРАТАМ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ , 1,25 - К ЗАТРАТАМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН.
ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ ПО ГСНр 81-05-01-2001 П. 2.3, 2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ - ПО ГСНр 81-05-02-2001 П.2.5, 2.4 РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРТАТЫ ПРЕДУСМОТРЕН В РАЗМЕРЕ 21 В СООТВЕТСТВИИ С П.4.96 МДС 81-35.2004.
ОБЩАЯ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СОСТАВИЛА В ЦЕНАХ 1 КВ 2006Г. В СУММЕ 299,47ТЫС.РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 290,83 ТЫС.РУБ. С НДС.
СОСТАВИЛ                                                                                                                     ЗАХАРОВА
Сметная документация
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                                                                                                                     Форма N 1

 Заказчик _____________________________________________________________________________________________________________________

                                           (наименование организации)

 Утвержден "____"____________________ 200___ г.

 Сводный сметный расчет в сумме _____________________________________________________________________________    299,47 тыс.руб.

 В том числе возвратных сумм ________________________________________________________________________________      0,09 тыс.руб.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

                                            (ссылка на документ об утверждении)

 "____"____________________ 200___ г.

                  С В О Д Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   С Т О И М О С Т И   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

                                      КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МУЗ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N4"

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   (наименование стройки)

 Составлен в ценах 2006г.

                                                                                                                        тыс.руб.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      :                     :                                         :               Сметная стоимость              :

  N   :    Номера сметных   :     Наименование глав, объектов,        :----------------------------------------------:  Общая

      :                     :                                         :  строи-  :  монтаж- :оборудования,:          : сметная

 п.п  :   расчетов и смет   :             работ и затрат              : тельных  :    ных   :  мебели  и  :  прочих  :стоимость

      :                     :                                         :  работ   :   работ  :  инвентаря  :  затрат  :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                        ГЛАВА  1. Подготовка площадок (территории) капитального ремонта

                        ===============================================================

                                    ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

                        ГЛАВА  2. Основные объекты

                        ==========================

    1. ЛОК.СМ.               -КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ                            239,63       -            -          -        239,63

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2                        239,63       -            -          -        239,63

                        ГЛАВА  3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

                        ========================================================

                                    ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

                        ГЛАВА  4. Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.п.)

                        =======================================================================================================

                                    ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

_
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  1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

                        ГЛАВА  5. Благоустройство и озеленение территории

                        =================================================

                                    ЗАТРАТЫ ОТСУТСТВУЮТ

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-5:                   239,63       -            -          -        239,63

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ВСЕГО ПО ГЛАВЕ                            -          -            -          -          -

                        ГЛАВА  6. Временные здания и сооружения

                        =======================================

    2. ГСНР-81-05-01-2001    -ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 0,25              0,63       -            -          -          0,63

       П.2.3 2.4              ПРОЦ., 0,3 ПРОЦ

    3.                       -В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ 15%                0,09       -            -          -          0,09

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВЕ 6:                        0,63       -            -          -          0,63

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8:                   240,26       -            -          -        240,26

                        ГЛАВА  7. Прочие работы и затраты

                        =================================

    4. ГСНР-81-05-02-2001    -ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ          1,38       -            -          -          1,38

       П.2.5 2.4              ВРЕМЯ 0,49.1,1 ПРОЦ.,  0,6.1,1 ПРОЦ.

    5. ПИСЬМО ГОССТРОЯ       -СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ                     -          -            -           2,4        2,4

       РОССИИ ОТ 18.07.02     СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ПЛАТЕЖАМ

       NН3-3942/7             (СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ) НА ДОБРОВОЛЬНОЕ

                              СТРАХОВАНИЕ,В ТОМ ЧИСЛЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ

                              РИСКОВ 1%

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7:                        1,38       -            -           2,4       3,78

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:                   241,64       -            -           2,4     244,04

                        ГЛАВА  8. Технический надзор

                        ============================

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8:                        -          -            -          -          -

                        ГЛАВА  9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

                        =============================================================

    6. СМЕТА 1               -ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ               -          -            -          3,98       3,98

    7. ПОСТ.ГОССТРОЯ         -ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ                           -          -            -           0,8        0,8

       РОССИИ ОТ 18.08.97

       N18-44

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9:                        -          -            -          4,78       4,78

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                     ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9:                   241,64       -            -          7,18     248,82

    8. МДС81-35.2004         -РЕЗЕРВ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ         4,83       -            -          0,14       4,97

                              И ЗАТРАТЫ 2 ПРОЦ.

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ИТОГО                                   246,47       -            -          7,32     253,79

    9. ЗАКОН РФ N1992-1 ОТ   -НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 18 ПРОЦ.        44,36       -            -          1,32      45,68

       06.12.91

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1   :        2            :                    3                    :     4    :     5    :      6      :     7    :     8

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       -----------------------------------------------------------------------------------------

                                    ВСЕГО ПО СМЕТЕ                          290,83       -            -          8,64     299,47

   10.                       -ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ                                0,09       -            -          -          0,09

                   Руководитель проектной организации _________________________________ КАЛЕНОВ Г.А.

                   Главный инженер проекта ____________________________________________ БАКЛУШИН А.П.

                   Начальник сметного отдела __________________________________________ ЗАХАРОВА Г.И.

                   Заказчик ___________________________________________________________
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                                                                                                                     Форма N 4

                                        КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ РОДИЛЬНОГО ДОМА N4 Г.ИВАНОВО

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                    (наименование стройки)

                               Л О К А Л Ь Н Ы Й   С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т   N

                                                      (локальная смета)

          на                            КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, объект -  РОДИЛЬНЫЙ ДОМ N4

             ----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи N ВЕДОМОСТЬ ОБЬЕМОВ РАБОТ

                                                                                 В базисных ценах        В текущих  ценах

Сметная стоимость________________________________________________________________     36,826  ТЫС.РУБ.        239,63  ТЫС.РУБ.

Средства на оплату труда_________________________________________________________     18,323  ТЫС.РУБ.        71,667  ТЫС.РУБ.

Составлен В ЦЕНАХ 2005 Г. и В ЦЕНАХ 2005 Г.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     :           :                             :        :                       :           Сметная стоимость,РУБ.

     :Шифр номера: Наименование работ и затрат,:Единица :      Количество       :-----------------------------------------------

 N   :нормативов : характеристика оборудования :измере- :                       :   в базисном уровне   :       в текущем

п.п. :и коды ре- : и его масса, расход ресурсов:  ния   :-----------------------:                       :  (прогнозном) уровне

     :   сурсов  :     на единицу измерения    :        :   на ед.  :по проект- :-----------------------:-----------------------

     :           :                             :        : измерения :ным данным :на ед.изм. :  общая    :на ед. изм.:   общая

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Раздел   1.  Общестроительные работы

                             ===============================================

   1  Е61-2-9      -Ремонт штукатурки              100м2          3,85              1391,49       5357     10180,48      39195

      ФЕРр-2001-    внутренних стен по камню и

      61            бетону цементно-известковым

                    раствором площадью

                    отдельных мест: до 10 м2

                    толщиной слоя до 20 мм=

   1. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      157,1      604,84        8,86       5357         39,12     23660

                   рабочих-строителей

   1. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,67        2,58        -           -           42,52       110

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   1. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч       0,67        2,58        -           -         100,33        259

                   строительные 0,5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           67,22       259

   1. 4   9210 М   Вода                               м3       0,35        1,35        -           -           4,57          6

   1. 5  12124 М   Раствор кладочный тяжелый          м3        2,2        8,47        -           -         1802,8      15270

                   цементно-известковый М-150

   1. 6  99999 С   Мусор строительный                  т       3,38       13,01        -           -           -           -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         3967,76     15276

   2  Е61-4-9      -Ремонт штукатурки потолков     100м2          2,14              2029,05       4333     13205,08      28199

      ФЕРр-2001-    по камню и бетону

_
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      61            цементно-известковым

                    раствором площадью

                    отдельных мест: до 10 м2

                    толщиной слоя до 20 мм=

   2. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     226,27       483,2        8,97       4333         39,63     19149

                   рабочих-строителей

   2. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,72        1,54        -           -           42,52        65

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   2. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч       0,72        1,54        -           -         100,33        154

                   строительные 0,5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           72,24       154

   2. 4   9210 М   Вода                               м3       0,35      0,7474        -           -           4,57          3

   2. 5  12124 М   Раствор кладочный тяжелый          м3       2,31        4,93        -           -         1802,8       8893

                   цементно-известковый М-150

   2. 6  99999 С   Мусор строительный                  т       3,38        7,22        -           -           -           -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         4166,07      8896

   3  Е62-1-2      -Окраска клеевыми составами:    100м2          6,45               176,86       1141       935,19       6032

      ФЕРр-2001-    улучшенная=

      62

   3. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       21,1       136,1        8,38       1141         37,03      5040

                   рабочих-строителей

   3. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,15      0,9675        -           -           28,35        27

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   3. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч        0,1       0,645        -           -         100,33         65

                   строительные 0,5 т

   3. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,05      0,3225        -           -         299,28         97

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -              25       161

   3. 5   9210 М   Вода                               м3      0,124      0,7998        -           -           4,57          4

   3. 6  30210 С   Бумага для шлифовальных       1000 м2     0,0001      0,0005        -           -       60825,23         31

                   шкурок влагопрочная ОВ-120

   3. 7  30653 С   Мел природный молотый               т     0,0249      0,1606        -           -        1804,57        290

   3. 8  31056 С   Купорос медный марки А              т     0,0005      0,0032        -           -       16065,66         52

   3. 9  31065 С   Краски сухие для внутренних         т      0,002      0,0129        -           -        22695,4        293

                   работ

   3.10  31684 С   Клей малярный жидкий               кг       0,91        5,87        -           -          15,78         93

   3.11  34287 С   Мыло твердое хозяйственное        шт.        1,8       11,61        -           -           5,85         68

                   72%

   3.12  35512 С   Пемза шлаковая                     м3     0,0004      0,0026        -           -         117,09        0,3

   3.13  44059 С   Ветошь                             кг       0,01      0,0645        -           -           3,11        0,2

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          128,75       831

   4  Е62-7-4      -Улучшенная масляная окраска    100м2             3               278,64        836      2230,16       6690

      ФЕРр-2001-    ранее окрашенных стен за

      62            два раза с расчисткой

                    старой краски: до 10 %=

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   4. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      32,26       96,78        8,64        836         38,14      3691

                   рабочих-строителей

   4. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,16        0,48        -           -           26,58        13

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   4. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч        0,1         0,3        -           -         100,33         30

                   строительные 0,5 т

   4. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,06        0,18        -           -         299,28         54

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           27,99        84

   4. 5  30210 С   Бумага для шлифовальных       1000 м2     0,0011      0,0033        -           -       60825,23        201

                   шкурок влагопрочная ОВ-120

   4. 6  31066 С   Краски масляные готовые к           т     0,0202      0,0606        -           -       28619,81       1734

                   применению для внутренних

                   работ

   4. 7  31651 С   Олифа комбинированная К-3           т      0,002       0,006        -           -          24747        148

   4. 8  31710 С   Шпатлевка клеевая                   т     0,0337      0,1011        -           -        8201,54        829

   4. 9  35512 С   Пемза шлаковая                     м3     0,0024      0,0072        -           -         117,09       0,84

   4.10  44059 С   Ветошь                             кг       0,18        0,54        -           -           3,11          2

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          971,76      2915

   5  Е62-9-5      -Улучшенная масляная окраска    100м2           2,8               887,06       2484      5069,11      14194

      ФЕРр-2001-    ранее окрашенных окон за

      62            два раза с расчисткой

                    старой краски: до 35 %=

   5. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      102,7      287,56        8,64       2484         38,14     10968

                   рабочих-строителей

   5. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,16       0,448        -           -           26,58        12

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   5. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч        0,1        0,28        -           -         100,33         28

                   строительные 0,5 т

   5. 4   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       0,06       0,168        -           -         299,28         50

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           27,99        78

   5. 5  30210 С   Бумага для шлифовальных       1000 м2     0,0011      0,0031        -           -       60825,23        187

                   шкурок влагопрочная ОВ-120

   5. 6  31066 С   Краски масляные готовые к           т     0,0221      0,0619        -           -       28619,81       1771

                   применению для внутренних

                   работ

   5. 7  31651 С   Олифа комбинированная К-3           т     0,0046      0,0129        -           -          24747        319

   5. 8  31710 С   Шпатлевка клеевая                   т     0,0378      0,1058        -           -        8201,54        868

   5. 9  35512 С   Пемза шлаковая                     м3     0,0024      0,0067        -           -         117,09       0,79

   5.10  44059 С   Ветошь                             кг       0,18       0,504        -           -           3,11          2

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          1124,1      3148

   6  Е1504-30-4   -Масляная окраска               100м2        0,0522               629,59         33      4042,47        211

                    металлических поверхностей

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      K=1,15        решеток, переплетов, труб

      K=1,25        диаметром менее 50 мм и

                    т.п., количество окрасок 2

                    радиаторов=

   6. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      81,72        4,27        7,74         33         39,12       167

                   рабочих-строителей

   6. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       0,05      0,0026        -           -           11,49       -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   6. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч     0,0125      0,0007        -           -         100,33       0,07

                   строительные 0,5 т

   6. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0375       0,002        -           -         293,19       0,57

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           12,25         1

   6. 5  31656 С   Олифа натуральная                  кг        2,7      0,1409        -           -           47,6          7

   6. 6  43231 С   Краски масляные готовые к           т     0,0246      0,0013        -           -       28619,81         37

                   применению для внутренних

                   работ

   6. 7  44059 С   Ветошь                             кг        0,3      0,0157        -           -           3,11       0,05

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -           833,5        43

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     1                 РУБ.         .       .       .       .     14184     .       .     94521

                              В том числе:

      Стоимость общестроительных работ -         РУБ.      .       .       .       .       .     14184     .       .     94521

          Накладные расходы -                    РУБ.      .       .       .       .       .     10579     .       .     46921

          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -      чел.-ч    .       .       .       .       .       973     .       .       -

          Сметная заработная плата в Н.Р. -      РУБ.      .       .       .       .       .      1904     .       .       -

          Сметная прибыль -                      РУБ.      .       .       .       .       .      7091     .       .     31446

      Всего, Стоимость общестроительных работ -  РУБ.      .       .       .       .       .     31854     .       .    172888

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .      2592     .       .      1619

          Сметная заработная плата -             РУБ.      .       .       .       .       .     16088     .       .     62902

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     1                  РУБ.      .       .       .       .       .     31854     .       .    172888

         Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .      2592     .       .      1619

         Сметная заработная плата -              РУБ.      .       .       .       .       .     16088     .       .     62902

                             Раздел   2.  Санитарно-технические ремонтные работы

                             ===============================================

   7  Е1606-5-1    -Установка счетчиков          счетчик             1                 3,86          4        24,66         25

      K=1,15        [водомеров] диаметром до 40

      K=1,25        мм=

   7. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч     0,4715      0,4715        8,48          4         41,55        20

                   рабочих-строителей

   7. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч     0,0125      0,0125        -           -            -          -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   7. 3   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч     0,0125      0,0125        -           -         293,19          4

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -            3,66         4

   7. 4  30956 С   Краски масляные земляные            т          0           0        -           -       28619,81       0,57

                   МА-0115: мумия, сурик

                   железный

   7. 5  31651 С   Олифа комбинированная К-3           т          0           0        -           -          24747       0,25

   7. 6  35567 С   Очес льняной                       кг       0,01        0,01        -           -          58,55       0,59

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -            1,41         1

   8  300-1523     -Счетчик СВГ-40=                   шт             1                 -           -        1691,64       1692

   9  Е1605-1-2    -Установка вентилей,               шт             1                13,35         13       346,89        347

      K=1,15        задвижек, затворов,

      K=1,25        клапанов обратных, кранов

                    проходных на трубопроводах

                    из стальных труб диаметром

                    до 50 мм=

   9. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч       1,69        1,69        7,69         13         40,09        68

                   рабочих-строителей

   9. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч      0,025       0,025        -           -            -          -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

   9. 3   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч     0,4375      0,4375        -           -          15,45          7

                   дуговой (постоянного тока)

   9. 4   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч      0,025       0,025        -           -         293,19          7

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -           14,09        14

   9. 5  35319 С   Электроды диаметром 5 мм Э42А       т     0,0001      0,0001        -           -       23521,74          3

   9. 6  46230 С   Фланцы стальные                   шт.          2           2        -           -         105,35        211

   9. 7  52040 С   Болты с гайками и шайбами для       т     0,0011      0,0011        -           -       31899,33         35

                   санитарно-технических работ,

                   диаметром 16 мм

   9. 8  96946 С   Прокладки из паронита марки  1000 шт.      0,002       0,002        -           -         7969,5         16

                   ПМБ, толщиной 1 мм, диаметром

                   50 мм

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -          265,02       265

  10  300-1345     -Вентиль 15кч19п Ду40              шт             1                 -           -         229,93        230

                    фланцевый=

  11  Е65-5-9      -Смена арматуры: задвижек       100шт          0,01              3830,65         38     25896,73        259

      ФЕРр-2001-    диаметром 100 мм=

      65

  11. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч        422        4,22           9         38          40,1       169

                   рабочих-строителей

  11. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч        4,2       0,042        -           -            -          -

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  11. 3   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч        4,2       0,042        -           -         299,28         13

                   грузоподъемностью до 8 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

_
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                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         1256,98        13

  11. 4  52041 С   Болты с гайками и шайбами для       т       0,21      0,0021        -           -       29167,56         61

                   санитарно-технических работ,

                   диаметром 20-22 мм

  11. 5  64583 С   Прокладки паронитовые          1000шт        0,2       0,002        -           -         7969,5         16

  11. 6  99997 С   Строительный мусор и масса          т       3,84      0,0384        -           -           -           -

                   возвратных материалов

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         7719,09        77

  12  300-1175     -Задвижка 30ч6бр Д100=             шт             1                 -           -        1196,52       1197

  13  Е65-19-2     -Демонтаж радиаторов весом      100шт          0,03              1244,06         37      5865,28        176

      ФЕРр-2001-    до: 160 кг=

      65

  13. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч        158        4,74        7,81         37          34,7       164

                   рабочих-строителей

  13. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       3,82      0,1146        -           -            42,5         5

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  13. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч       3,82      0,1146        -           -         100,33         11

                   строительные 0,5 т

  14  Е1803-1-1    -Установка радиаторов          100кВт        0,0666               678,83         45      6249,14        416

      ГЭСН-2001     чугунных=

      N18

      т.ч.п.1.18

      K=1,15

      K=1,25

  14. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      89,67        5,97        7,54         45         39,63       237

                   рабочих-строителей

  14. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч        7,8      0,5196        -           -           19,42        10

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  14. 3    521 С   Дрели электрические            маш.-ч     0,2704       0,018        -           -           4,01       0,07

  14. 4    762 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,1803       0,012        -           -         357,68          4

                   при работе на других видах

                   строительства (кроме

                   магистральных трубопроводов)

                   10 т

  14. 5   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч       3,32      0,2212        -           -         100,33         22

                   строительные 0,5 т

  14. 6   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч        4,3      0,2864        -           -         293,19         84

                   грузоподъемностью до 5 т

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -         1659,62       111

  14. 7  12102 М   Раствор готовый кладочный          м3     0,0505      0,0034        -           -         1637,6          6

                   цементный, марка 50

  14. 8  63683 С   Кронштейны радиаторные на     100 шт.       0,78      0,0519        -           -         615,13         32

                   кирпичных и бетонных стенах,

                   при длине кронштейна 131 мм

  14. 9  63684 С   Кронштейны радиаторные на     100 шт.       0,77      0,0513        -           -         615,13         32

                   кирпичных и бетонных стенах,

_
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  1  :     2     :              3              :   4    :     5     :     6     :     7     :     8     :     9     :    10
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                   при длине кронштейна 325 мм

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -         1036,15        68

  15  300-0555     -Радиаторы чугунные=              кВт          6,66                 -           -        1140,92       7599

  16  Е65-9-6      -Смена внутренних                100м             1              1298,74       1299     21984,57      21985

      ФЕРр-2001-    трубопроводов из стальных

      65            труб диаметром до: 50 мм=

  16. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      134,9       134,9        9,63       1299         42,52      5736

                   рабочих-строителей

  16. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч        0,6         0,6        -           -           21,27        13

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  16. 3   1522 С   Подъемники мачтовые            маш.-ч        0,3         0,3        -           -         100,33         30

                   строительные 0,5 т

  16. 4   2016 С   Установки для сварки ручной    маш.-ч       16,1        16,1        -           -          15,45        249

                   дуговой (постоянного тока)

  16. 5   2510 С   Автомобили бортовые            маш.-ч        0,3         0,3        -           -         299,28         90

                   грузоподъемностью до 8 т

  16. 6   2577 С   Аппараты для газовой сварки и  маш.-ч        4,3         4,3        -           -           2,71         12

                   резки

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          380,28       380

  16. 7  30956 С   Краски масляные земляные            т          0           0        -           -       28619,81          1

                   МА-0115: мумия, сурик

                   железный

  16. 8  31651 С   Олифа комбинированная К-3           т          0           0        -           -          24747       0,49

  16. 9  32534 С   Проволока сварочная                 т     0,0004      0,0004        -           -          38624         15

                   легированная диаметром 4 мм

  16.10  34241 С   Кислород технический               м3       0,97        0,97        -           -          13,31         13

                   газообразный

  16.11  34298 С   Ацетилен газообразный              м3     0,0005      0,0005        -           -          82,41       0,04

                   технический

  16.12  35319 С   Электроды диаметром 5 мм Э42А       т      0,006       0,006        -           -       23521,74        141

  16.13  35567 С   Очес льняной                       кг       0,02        0,02        -           -          58,55          1

  16.14  63810 С   Трубопроводы с гильзами             м        100         100        -           -         156,96      15696

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        15868,34     15869

  17  Е1602-2-6    -Прокладка трубопроводов         100м             1               458,68        459     18529,15      18529

      K=1,15        водоснабжения из стальных

      K=1,25        водогазопроводных

                    оцинкованных труб диаметром

                    50 мм=

  17. 1      1     Затраты труда                  чел.-ч      54,77       54,77        8,38        459         42,52      2329

                   рабочих-строителей

  17. 2      3     Затраты труда машинистов       чел.-ч       1,35        1,35        -           -           11,04        15

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

  17. 3    698 С   Краны башенные при работе на   маш.-ч      0,175       0,175        -           -         296,94         52

                   других видах строительства

                   (кроме монтажа

_
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                   технологического

                   оборудования) 8 т

  17. 4    762 С   Краны на автомобильном ходу    маш.-ч     0,0875      0,0875        -           -         357,68         31

                   при работе на других видах

                   строительства (кроме

                   магистральных трубопроводов)

                   10 т

  17. 5   2509 С   Автомобили бортовые            маш.-ч       1,09        1,09        -           -         293,19        319

                   грузоподъемностью до 5 т

  17. 6   2577 С   Аппараты для газовой сварки и  маш.-ч       2,46        2,46        -           -           2,71          7

                   резки

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:                                           -           -          408,78       409

  17. 7   9219 М   Вода                               м3       2,75        2,75        -           -           4,57         13

  17. 8  30649 С   Известь строительная               кг     0,0099      0,0099        -           -           7,73       0,08

                   негашеная хлорная, марки А

  17. 9  30956 С   Краски масляные земляные            т     0,0005      0,0005        -           -       28619,81         15

                   МА-0115: мумия, сурик

                   железный

  17.10  31651 С   Олифа комбинированная К-3           т     0,0006      0,0006        -           -          24747         15

  17.11  32534 С   Проволока сварочная                 т     0,0004      0,0004        -           -          38624         15

                   легированная диаметром 4 мм

  17.12  34211 С   Ацетилен растворенный               т     0,0004      0,0004        -           -        70256,2         27

                   технический марки А

  17.13  34241 С   Кислород технический               м3      0,646       0,646        -           -          13,31          9

                   газообразный

  17.14  35567 С   Очес льняной                       кг       0,02        0,02        -           -          58,55          1

  17.15  63810 С   Трубопроводы с гильзами             м        100         100        -           -         156,96      15696

                    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -

                   ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:                                                   -           -        15791,36     15791

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по разделу     2                 РУБ.         .       .       .       .      1895     .       .     52453

                              В том числе:

      Стоимость сантехнических работ -           РУБ.      .       .       .       .       .      1895     .       .     52453

          Накладные расходы -                    РУБ.      .       .       .       .       .      1885     .       .      8747

          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -      чел.-ч    .       .       .       .       .       173     .       .       -

          Сметная заработная плата в Н.Р. -      РУБ.      .       .       .       .       .       339     .       .       -

          Сметная прибыль -                      РУБ.      .       .       .       .       .      1192     .       .      5542

      Всего, Стоимость сантехнических работ -    РУБ.      .       .       .       .       .      4973     .       .     66742

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       383     .       .       209

          Сметная заработная плата -             РУБ.      .       .       .       .       .      2235     .       .      8765

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по разделу     2                  РУБ.      .       .       .       .       .      4973     .       .     66742

         Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .       383     .       .       209

         Сметная заработная плата -              РУБ.      .       .       .       .       .      2235     .       .      8765

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямые затраты по локальному сметному расчету: ,РУБ.         .       .       .       .     16079     .       .    146974

                              В том числе:

      Стоимость общестроительных работ -         РУБ.      .       .       .       .       .     14184     .       .     94521

          Накладные расходы -                    РУБ.      .       .       .       .       .     10579     .       .     46921

_
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          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -      чел.-ч    .       .       .       .       .       973     .       .       -

          Сметная заработная плата в Н.Р. -      РУБ.      .       .       .       .       .      1904     .       .       -

          Сметная прибыль -                      РУБ.      .       .       .       .       .      7091     .       .     31446

      Всего, Стоимость общестроительных работ -  РУБ.      .       .       .       .       .     31854     .       .    172888

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .      2592     .       .      1619

          Сметная заработная плата -             РУБ.      .       .       .       .       .     16088     .       .     62902

      Стоимость сантехнических работ -           РУБ.      .       .       .       .       .      1895     .       .     52453

          Накладные расходы -                    РУБ.      .       .       .       .       .      1885     .       .      8747

          Нормативная трудоемкость в Н.Р. -      чел.-ч    .       .       .       .       .       173     .       .       -

          Сметная заработная плата в Н.Р. -      РУБ.      .       .       .       .       .       339     .       .       -

          Сметная прибыль -                      РУБ.      .       .       .       .       .      1192     .       .      5542

      Всего, Стоимость сантехнических работ -    РУБ.      .       .       .       .       .      4973     .       .     66742

          Нормативная трудоемкость -             чел.-ч    .       .       .       .       .       383     .       .       209

          Сметная заработная плата -             РУБ.      .       .       .       .       .      2235     .       .      8765

          ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         Итого по локальному сметному расчету:   РУБ.      .       .       .       .       .     36826     .       .    239630

         Нормативная трудоемкость -              чел.-ч    .       .       .       .       .      2975     .       .      1828

         Сметная заработная плата -              РУБ.      .       .       .       .       .     18323     .       .     71667

                                Составил                       Герасимова,Кузнецова

                                Проверил                       Захарова

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Управление здравоохранения администрации города Иваново
МУЗ    « Родильный дом № 4»
153020, г. Иваново, 5-й Проезд, дом 18/56      тел. 33-09-55, 33-09-75,32-84-68.
Ведомость объемов работ капитального ремонта МУЗ «Родильный дом № 4» г. Иваново.
1. Санитарно-технические ремонтные работы замена труб диаметр 50мм холодного водовода монтаж пожарно-обводной линии диаметр 50 мм

- 100м -100м
· замена радиаторов (12 секций)
- 3 шт.
· замена задвижки диаметр 100 мм на вводе горячей воды в р/д  - 1 шт.
· установка счетчика и запорной арматуры на горячем водоснаб​
жении на трубе 40 мм
- 1 шт.
2. Общестроительные ремонтные работы
· ремонт штукатурки стен
· ремонт штукатурки потолков - 214 м2                                                                                                          

· побелка – 645 м2
· покраска стен масляной краской
покраска окон с расчисткой от старой краски до 35% окраска радиаторов
-ников В.Н.
Зам. главного врача по технике:

-385м2
-300м2
· 280м2
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· 5,22 м2













