

СОГЛАСОВАНО

ООО "Гранд Сервис"

Директор Н.В. Шагивалеева

Наименование строки: Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново, ул.Советская, д.43

Объект: Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново, ул.Советская, д.43

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №


на Ремонт кровли из оцинкованной стали здания МБОУ СОШ №26 по адресу : г.Иваново, ул.Советская, д.43

Составлено в ценах 1 кв. 2013 г

Сметная стоимость - 225,578 тыс.руб

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количес тво	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин В т.ч. зарплаты	Матери алы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч. зарплат ы	Матери алы	Всего	На един.	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ФЕРр 58-4-01 (0)	Разборка парашетных решеток	0,65 100 м парашет ных решеток	118,1 116,48	1,62 0	0	76,77	75,71	1,05 0	0	14,8 0	9,62 0	
1.1	509-9900	Строительный мусор	0,52 т			0				0			
2	ФЕРр 58-18-01 (0)	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм(с учетом использования 70% материала б/у)	3,15	390,92	16,08	11,98	1231,4	1143,01	50,65	37,74	45,7	143,955	
2.1	[102-0072]	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, П сорга	100 м2 сменяем ой обрешет ки	362,86	0				0		0	0	
			2,52 м3			-990				-2494,8			





ДОКЛАД О РАБОТЕ

по выполнению работ по...

...

ИКУ «ПРОСВЕТ»		ПРОВЕРЕНО		Дата	
Должность	Подпись	Должность	Подпись	Должность	Подпись
Директор		Директор		Директор	
Заместитель директора		Заместитель директора		Заместитель директора	
Начальник отдела проектно-сметной документации		Начальник отдела проектно-сметной документации		Начальник отдела проектно-сметной документации	
Начальник отдела технического надзора		Начальник отдела технического надзора		Начальник отдела технического надзора	

2		3											
509-9900		Строительный мусор											
2.2		4,0005 т				7	8	9	10	11	12	13	
3	[102-0072]	0,756 м3			0	990	748,44000 0			0			
4	ФЕРр58-14-02 (0)	3,15	1708,59	113,77	334,45	5382,06	3970,17	358,38	1053,52	138,96	437,724		
		100 м2 покрытия	1260,37	23,78				74,91		2,05	6,4575		
5	[прайс]	1,978 т		0	7500	14835,000 000			14835,0 00000				
6	ФЕРр53-16-01 (0)	2	1149,58	29,59	836,16	2299,16	567,66	59,18	1672,32	35,39	70,78		
		1 м3 кладки	283,83	5,37				10,74		0,43	0,86		
7	ФЕРр58-22-01 (0)	0,2	863,9	0,87	554,2	172,78	61,77	0,17	110,84	37,8	7,56		
		100 шт.	308,83	0				0		0	0		
7.1	509-9900	0,002 т			0				0				
8	ФЕР12-01-012-01 (0)	0,65	3170,1	69,225	3032,91	2060,57	44,18	45	1971,39	7,6705	4,98583		
		100 м огражде ния	67,965	4,9				3,19		0,3625	0,23563		
9	ФЕРр58-10-01 (0)	0,28	6796,71	11,33	6471,48	1903,08	87,89	3,17	1812,01	36,8	10,304		
		100 м	313,9	0				0		0	0		
10	ФЕРр58-10-03 (0)	0,08	4033,82	6,97	3481,78	322,71	43,61	0,56	278,54	63,9	5,112		
		100 шт.	545,07	0				0		0	0		

МКУ «ИДС ИТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>Заместитель</i>	04.06.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Заместитель</i>	04.06.13	
Начальник отдела технического надзора			

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	ФЕРр58-10-05 (0)	Смена отливов (отметов) водосточных труб	0,04	4051,69	6,97	3591,78	162,07	18,12	0,28	143,67	53,1	2,124
12	ФЕРр58-10-06 (0)	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	452,94	0				0		0	0
			0,04	7241,69	6,97	6781,78	289,67	18,12	0,28	271,27	53,1	2,124
			100 шт.	452,94	0				0		0	0

13	ФЕР310-3015-1 (0)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1,722	13,38	13,38	0	23,04	0	23,04	0	0	0
14	ФЕР311-01-01-01-0 41 (0)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т	0	0				0		0	0
			1,722	42,98	42,98	0	74,01	0	74,01	0	0	0
			1 т груза	0	0				0		0	0
ИТОГО:							27085,96	6030,24	615,77	20439,9		694,28883
									88,84	4		7,55313

Наименование и значение множителей		Значение		Прямые	
Зарплата		6030,24	1		6030,24
Машины и механизмы		615,77	1		615,77
Материалы		20439,94	1		20439,94
Итого					27085,95
Кровли. ремонт (8)					
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(44,18+3,19)*1,2	1,2		56,84
Крыши, кровли при ремонте. ремонт (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12)		(44,18+3,19)*0,65	0,65		30,79
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(5418,4+74,91)*0,83	0,83		4559,45
Стены при ремонте. ремонт (6)		(5418,4+74,91)*0,65	0,65		3570,65
Накладные расходы					
Сметная прибыль		(567,66+10,74)*0,86	0,86		497,42
Итого Накладные расходы		(567,66+10,74)*0,7	0,7		404,88
Итого Сметная прибыль		5113,71	1		5113,71
Итого		4006,32	1		4006,32
					36205,98

МКУ «ПДС и ТК»			
ПРОВЕРЕНО			
Должность	Подпись	Дата	
Директор			
Заместитель директора	<i>В.И.Иванов</i>	04.06.13	
Начальник отдела проектно-сметной документации	<i>Зенз</i>	04.06.13	
Начальник отдела технического надзора			