



Муниципальное казенное учреждение по проектно-документационному сопровождению и техническому контролю за ремонтом объектов муниципальной собственности

153000 г. Иваново Шереметевский проспект д.1 т 8 (4932) 594756, 594753

Утверждаю
Директор МКУ ПДС и ТК
Томс А.Р.

Курин 11.06 2013г.

Заключение (справка) № 03-01-1699

по сметной документации на **оборудование детской игровой**
площадки по адресу: г.Иваново, ул. *Ленинградская, д.5*

1. Предмет проверки - сметная документация
2. Заказчик - УЖКХ
3. Проектная организация – отсутствует
4. Необходимость наличия свидетельства СРО – не требуется
5. Уровень цен – 1 кв 2013
6. Сметная стоимость – 150 015 руб

Начальник сметного отдела

Захарова

Захарова Г.И.



Объект

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

оборудование

Основание
Чертежи №

детской площадки.

д. Ленинградская, д. 5
Сметная стоимость 150,015 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество о	Стоимость на единицу, руб				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обслуж. машин						
				Всего	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин В т.ч.	Материалы	На един.	Всего						
													Основной зарплаты	В т.ч.	Всего	Основной зарплаты	В т.ч.	Всего
№1 <Нет раздела>																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0)	Устройство качелей на металлических стойках ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15; ТЗТм=0,08*1,25;	0,02 100 шт.	13 476,675 9 761,2575	455,1375 1,1625	3 260,28	269,53	195,23	9,1 0,02	65,21	983,9975 0,1	19,67995 0,002						
2	Прайс-код 4156	Качели на металлических стойках Цед=12857/1,18	1 шт.		0	10 895,76	10 895,76			10 895,76								
3	Прайс-код 4968	Сиденье для качелей	1 шт.		0	2 313,56	2 313,56			2 313,56								
4	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0)	Устройство Качалки балансира ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15;	0,01 100 шт.	13 476,675 9 761,2575	455,1375 1,1625	3 260,28	134,77	97,61	4,55 0,01	32,6	983,9975 0,1	9,83998 0,001						
5	Прайс-код 4102	Качалка балансира "М"	1 шт.		0	8 218,64	8 218,64			8 218,64								
6	ФЕР07-01-055-08 (прим)	Устройство Карусели	0,01	13 476,675	455,1375	3 260,28	134,77	97,61	4,55	32,6	983,9975	9,83998						

(0)	ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15;	100 шт.	9 761,2575	1,1625						0,01	0,1	0,001
7	Прайс-код 4192 Карусель	1 шт.		0	22 761,02	22 761,02				22 761,02		
8	Прайс-код 3305 Фундамент	1 шт.		0	1 564,41	1 564,41				1 564,41		
9	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0) Устройство машинки ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15;	0,05 100 шт.	13 476,675 9 761,2575	455,1375 1,1625	673,83	488,06	22,76	163,01	983,9975	49,19988		
10	Прайс-код 4419 Машинка с горкой	1 шт.		0	59 403,39	59 403,39				59 403,39		
11	ФЕР07-01-055-08 (прим) (0) Устройство скамьи ЗП=8488,05*1,15; ЭММ=364,11*1,25; ЗПм=0,93*1,25; ТЗТ=855,65*1,15;	0,01 100 шт.	13 476,675 9 761,2575	455,1375 1,1625	134,77	97,61	4,55	32,6	983,9975	9,83998		
12	Прайс-код 2212 Скамья на металлических ножках	1 шт.		0	1 327,07	1 327,07				1 327,07		
ИТОГО:					1 347,67	976,12	45,51	326,02	98,39977	0,01		

Наименование и значение множителей				Значение	Прямые
Зарплата					
Машины и механизмы			976,12	1	976,12
Материалы			45,51	1	45,51
Итого по перевозке			326,02	1	326,02
Итого по погрузке/разгрузке					0
Итого					0
<Нет вида работ> (2, 3, 5, 7, 8, 10, 12)					1 347,65
Накладные расходы					
Сметная прибыль			(0+0)*0	0	0
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (1, 4, 6, 9, 11)			(0+0)*0	0	0
Накладные расходы			(976,12+0,11)*1,3*0,9	1,17	1 142,19
Сметная прибыль			(976,12+0,11)*0,85*0,85	0,72	702,89
Деревянные конструкции (13)					
Накладные расходы			(0+0)*1,06	1,06	0
Сметная прибыль			(0+0)*0,54	0,54	0
Итого Накладные расходы			1 142,19	1	1 142,19

Итого Сметная прибыль			
Итого	702,89	1	702,89
Индекс СМР			3 192,73
Итого по неучтенным материалам В текущих ценах	3 192,73*(5,8-1)	5,8	15 325,1
ТЗР 2%	106483,85*0,02	2%	106 483,85
Итого			2 129,68
Временные здания и сооружения	127131,36*0	0	127 131,36
Итого			0
Зимнее удорожание	127131,36*0	0	127 131,36
Итого			0
Непредвиденные затраты	127131,36*0	0	127 131,36
Итого			0
НДС			127 131,36
Итого	127131,36*0,18	0,18	22 883,64
СОСТАВИЛ			150 015
ПРОВЕРИЛ			

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УЖСХ Администрации г. Иваново

Бадигин Е.В.

Ведомость объемов работ на оборудовании

детской площадки, ул. Ленинградская, д. 9.5.

Ведомость объемов работ

Наименование работ		Количество	
№ п/п			
1		3	
1	Устройство качелей на металлических стойках	100 шт.	0,02
2	Устройство Качалки балансира	100 шт.	0,01
3	Устройство Карусели	100 шт.	0,01
4	Устройство машинки	100 шт.	0,05
5	Устройство скамьи	100 шт.	0,01

МКУ «ПДС и ТК»
ПРОВЕРЕНО
«12» 06 2013 г.
(подпись)

10.06.13